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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG


 

CONTRATO

 

SEI nº 0003726-37.2021.6.13.8000

Contrato nº 103/21 – TREMG

                    

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MINAS GERAIS,  E TF ENGENHARIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av.
Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim, CNPJ nº 05.940.740/0001-21, a seguir
denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Marcos Lincoln dos Santos, e, do outro lado, a TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA., CNPJ nº 23.972.729/0001-25, com sede em Brasília/DF, na SCIA Quadra 08 - Conjunto
16 - Lote 11 - Guará, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
Sócio-Diretor, Lauro Franco Vilarinho, Carteira de Identidade nº MG 11419165, expedida por
SSP/MG, CPF nº 071.160.816-40, vêm ajustar o presente Contrato de Prestação de Serviços,
de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

       

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de instalação de grupos
geradores, bem como serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de acordo com
projetos já elaborados, visando interligação de grupo gerador a diesel, aos quadros gerais de
baixa tensão (QGBT) do Edifício Sede do CONTRATANTE, através de quadro de transferências
automáticas de carga (QTA), visando suprir as necessidades de alimentação elétrica
emergencial dessa edificação, nos termos dos Anexos deste instrumento.

 

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão prestados no Ed. Sede do CONTRATANTE, localizado
na av. Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG.

 

Parágrafo Segundo:  O gerador a ser instalado está armazenado  no Centro de Apoio do
CONTRATANTE, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem/MG.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

I. Apresentar as respectivas  anotações de responsabilidade técnica (ART)  dos
engenheiros responsáveis pela obra ou no caso de técnico em edificações o  termo de
responsabilidade técnica, conforme regulamentações dos respectivos conselhos de
classe, em no máximo  10 (dez) dias corridos  após o início da vigência do
contrato, observando-se o disposto no parágrafo primeiro;

II. Fornecer endereço de e-mail, telefone (fixo e celular) e nome do preposto  que ficará
responsável pelo acompanhamento do contrato junto ao CONTRATANTE, no dia da
assinatura do contrato, mantendo tais dados atualizados para os contatos necessários;

III. Atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE, bem como fornecer todas as
informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços;

IV. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos
pertinentes aos serviços objeto deste instrumento, que eventualmente venham a ser
solicitados pela Fiscalização;

V. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças e outras providências decorrentes junto a
entidades Municipais, Estaduais ou Federais e anotações da Fiscalização;

VI. Fornecer toda mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e acessórios
necessários à execução dos serviços, respeitando-se as normas vigentes, sem qualquer
ônus para o CONTRATANTE;

VII. Garantir a qualidade do material fornecido, inclusive as eventuais substituições por
defeitos ocorridos no prazo de garantia previsto, sem ônus para o CONTRATANTE;

VIII. Fornecer, previamente,  uma relação com todos os funcionários (nome, números de
identidade, CPF e  título de eleitor)  que irão prestar serviços no local, visando a
autorização de entrada pelo setor de segurança do CONTRATANTE;

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas com transporte (frete, carga e descarga) de
ferramentas, materiais, equipamentos, inclusive o deslocamento de pessoal;

X. Responsabilizar-se por todas as despesas com a equipe de trabalho necessária à
execução dos serviços, inclusive de natureza trabalhista e previdenciária;

XI. Providenciar a retirada imediata do local de trabalho de qualquer funcionário da equipe
de prestação de serviços cuja permanência seja indesejável pelo CONTRATANTE, em
função de falhas na sua conduta profissional, técnica ou de respeito aos colegas de
empresa, fiscais, demais servidores, colaboradores ou terceiros;

XII. Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do
trabalho de seus empregados, cabendo a ela exigir-lhes o uso de equipamentos de
proteção individual necessários, sob pena de paralisação dos serviços;

XIII. Seguir as prescrições das normas de segurança na execução de obras e serviços  de
construção, assim como as normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

XIV. Responsabilizar-se pela guarda e transporte de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessários à execução dos serviços, bem como pela sua equipe de
trabalho;

XV. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais
durante a execução dos serviços;

XVI. Recolher diariamente as ferramentas, equipamentos e materiais utilizados, quando da
execução dos trabalhos nas dependências do CONTRATANTE, bem como efetuar limpeza
do local do serviço - ao final da instalação de cada comporta, o local onde executado
cada serviço de instalação, deverá ser entregue limpo, isento de poeiras e entulhos, sem
a presença de resto de obra, respingo de tintas ou quaisquer outros materiais, com os
espaços sendo entregues em perfeitas condições de uso;
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XVII. Atender no mínimo às normas técnicas referentes a materiais e serviços em suas versões
mais recentes, devendo o  material a ser empregado ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de  fabricação, seguindo rigorosamente as
especificações dos projetos fornecidos;

XVIII. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes, quanto à aplicação de materiais,
cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus
decorrente da má aplicação dos mesmos;

XIX. Dirigir-se ao CONTRATANTE, com a  devida antecedência, quando não houver
nos  desenhos do projeto ou memorial descritivo indicações suficientemente claras,
solicitando a complementação das informações necessárias;

XX. Responsabilizar-se pelo prumo e nível das estruturas executadas e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente instaladas;

XXI. Reportar imediatamente, por escrito, à Fiscalização qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que verificar durante a execução dos serviços que possam comprometer
o bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

XXII. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

XXIII. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, que tenham conexão com a execução dos serviços
contratados;

XXIV. Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer
todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços;

XXV. Executar os serviços na forma determinada neste instrumento, sem prejuízo do
acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização;

XXVI. Prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante todo o período de
12 meses após o recebimento definitivo da instalação do equipamento;

XXVII. Observar as leis, regulamentos e posturas edílicas referentes ao serviço e à segurança do
público, obedecendo a melhor técnica vigente enquadrando-se, rigorosamente, dentro
dos preceitos normativos do Conselho Regional local, especialmente no que se refere à
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), quando da execução dos serviços;

XXVIII. Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o número de
telefone, para que o CONTRATANTE mantenha os contatos necessários;

XXIX. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação
dos serviços, apontadas pelos servidores designados para fiscalizar a execução do
Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE;

XXX. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

Parágrafo Primeiro: Deverá ser apresentada uma ART para as atividades civis, uma para as
atividades relativas às instalações elétricas e outra para as atividades mecânicas.

 

Parágrafo Segundo:  Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra
especializada, com acompanhamento rigoroso das especificações apresentadas e de acordo
com os respectivos detalhes e indicações de projetos e prescrições deste instrumento.

 

Parágrafo Terceiro: A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico neste contrato
não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e
adequação dos resultados, bem como todas as normas vigentes.
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Parágrafo Quarto: O CONTRATANTE disponibilizará ponto elétrico, após comunicação formal,
para ligações elétricas dos equipamentos da CONTRATADA a serem utilizados nas
dependências do  CONTRATANTE, ficando a cargo da CONTRATADA  extensão elétrica
compatível com sua demanda.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

I. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;

II. Disponibilizar energia elétrica e água para a realização dos serviços, mediante solicitação
formal da CONTRATADA;

III. Emitir Ordem de início dos Serviços;

IV. Designar dois servidores (titular e suplente) do seu quadro de pessoal, para representá-
lo no acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;

V. Permitir a entrada, previamente agendada, dos funcionários da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados para realizar os serviços contratados, nos horários
estipulados;

VI. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por correio ou e-mail, a respeito de quaisquer
irregularidades constatadas na prestação dos serviços, estabelecendo, quando for o caso,
prazo para a sua regularização;

VII. Exigir da empresa CONTRATADA o fiel cumprimento dos deveres e obrigações
mencionadas neste instrumento;

VIII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos no contrato;

IX. Responsabilizar-se pelo fornecimento  e abastecimento de óleo combustível para o
funcionamento do gerador, após o recebimento definitivo.

Parágrafo Único: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem restringir de
qualquer forma a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo
para isso registrar, em relatório ou e-mail, as deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços, encaminhando cópia do mesmo à CONTRATADA, para a correção das
irregularidades apontadas, no prazo assinalado.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

 

A Fiscalização dos serviços será efetuada pela Coordenadoria de Manutenção e
Obras da Secretaria de Gestão de Serviços do CONTRATANTE, através de servidores por ela
indicados.

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá apresentar um preposto que responderá pelo
contrato e que será responsável por todas as comunicações entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE, bem como número telefônico em horário comercial para este contato, bem
como endereço eletrônico (e-mail) para troca de correspondências.

 

Parágrafo Segundo: As relações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas,
prioritariamente, por intermédio da Fiscalização.
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Parágrafo Terceiro: A existência da Fiscalização por parte do CONTRATANTE de modo algum
atenua ou exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade sobre o serviço contratado.

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer
problema ou imprevisto durante a execução dos serviços, paralisando os referidos
temporariamente até que o mesmo seja resolvido juntamente com a Fiscalização. Os trabalhos
deverão ser retomados assim que a Fiscalização autorize, por escrito, a continuidade dos
mesmos.

 

Parágrafo Quinto:  Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer condição
contratual ou disposição que compõe o Termo de Referência, este será recusado pela
Fiscalização.

 

Parágrafo Sexto: Em caso de necessidade de substituição do responsável técnico, toda a
documentação apresentada originalmente, conforme definido no item 5 do Termo de
Referência, deverá ser novamente apresentada com os dados do novo responsável técnico. A
substituição que trata este parágrafo somente poderá ser efetivada após a aprovação pela
fiscalização da nova documentação apresentada.

 

Parágrafo Sétimo:  A Fiscalização acompanhará a execução dos serviços, dirimindo as
dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste instrumento.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

 

Será permitida a subcontratação das partes de menor relevância técnica dos
serviços propostos, ou seja, as adequações civis tais como demolições, execução de bases e
demais estruturas para suportar e cobrir o gerador, bem como pinturas. Poderão ainda ser
subcontratados, à mesma empresa ou a outra, os serviços de suprir o grupo gerador com
todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível (abastecer o tanque
completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção corretiva, preditiva  e
preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos geradores, bem
como a aplicação destes materiais e a partida do gerador - Start up.

 

Parágrafo Primeiro:  As eventuais empresas  subcontratadas deverão possuir qualificação
adequada, ferramental e pessoal qualificado  para a realização dos serviços, devendo
apresentar  em um prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos  após o início da vigência do
contrato, a seguinte documentação complementar:

 

Comprovação de que possui em seu corpo técnico pelo menos 1 (um) engenheiro civil
ou técnico em edificações que será o responsável técnico das adequações civis propostas
e 1 (um) engenheiro mecânico, que será responsável pela manutenção, start up e pelo
plano de manutenção do gerador de energia elétrica;

Certidão de Registro de  Pessoa Física emitida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA/Conselho Federal dos Técnicos - CFT (no caso do técnico em
edificações), do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à execução dos serviços
discriminados neste instrumento;

Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/Conselho Federal dos Técnicos - CFT, relativa a atividades técnicas
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similares às discriminadas neste Contrato, em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s)
que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica
relativa:

Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações:  Execução de fundação de
concreto, estrutura metálica e cobertura metálica com área construída superior a
5m².

Engenheiro Mecânico: Execução de manutenção, start up e elaboração de plano
de manutenção de gerador de energia elétrica de no mínimo 200KVA.

 

Parágrafo Segundo:  A comprovação  do  vínculo  profissional será efetuada mediante a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa
subcontratada como contratante, do Contrato Social da empresa subcontratada em que conste
o detentor do acervo técnico como sócio ou através de Contrato de Trabalho.

 

Parágrafo Terceiro:  A empresa subcontratada deverá observar as leis, regulamentos e
posturas edílicas referentes ao serviço e à segurança do público, obedecendo a melhor técnica
vigente enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do Conselho
Regional local, especialmente no que se refere à emissão de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART)/Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), quando da execução dos serviços.

 

Parágrafo Quarto: A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos contratos
que originaram os atestados bem como quaisquer informações necessárias a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.

 

Parágrafo Quinto:  A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das
penalidades previstas em lei.

 

Parágrafo Sexto: Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja   documentação   foi 
apresentada   conforme   os parágrafos acima, a  empresa  deverá providenciar outro
profissional, bem como outra ART, desde que atenda a todos os requisitos de qualificação
exigidos neste instrumento.

 

Parágrafo Sétimo: Antes da subcontratação, deverá ser fornecido, pela CONTRATADA, toda a
documentação comprobatória que será analisada e necessitará de aprovação pelo
CONTRATANTE.

 

Parágrafo Oitavo:  Mesmo que parte dos serviços seja realizada por outras empresas, os
serviços deverão ser analisados e aprovados pela CONTRATADA.

 

Parágrafo Nono:  Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA as despesas relativas à
subcontratação do objeto, ressaltando que os pagamentos serão efetuados em nome da
CONTRATADA pelo CONTRATANTE.

 

Parágrafo Dez:  Mesmo que haja mais de uma subcontratada, a responsabilidade
(principalmente técnica) junto ao CONTRATANTE é inteiramente da CONTRATADA, sendo que a
fiscalização o tempo inteiro irá se dirigir, comunicar, apontar e solicitar eventuais correções
diretamente ao preposto indicado na forma do inciso II da Cláusula Segunda deste
instrumento.
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR                

 

O valor total do contrato é de R$ 299.888,95 (duzentos e noventa e nove
mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo:

 

Valor da Instalação: R$ 267.643,51 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e
quarenta e três reais e cinquenta e um centavos);

Valor  das manutenções: R$ 32.245,44 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECOMPOSIÇÃO

 

O preço constante neste instrumento poderá ser reajustado, desde que
expressamente solicitado pela CONTRATADA, observado sempre o interregno mínimo de 1
(um) ano, contado do início da vigência do contrato ou da última majoração de preços, nos
termos do art. 55, inciso III da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 2º e 3º da Lei n.º 10.192/01,
utilizando-se a variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, referente ao
período anual anterior.  

 

Parágrafo Primeiro: Para fins do disposto no caput, o direito ao reajuste somente poderá ser
exercido pela CONTRATADA caso seja expressamente solicitado até a data de início da
vigência da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão temporal do referido
direito.

 

Parágrafo Segundo: Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas
partes, a CONTRATADA deverá comprovar a configuração da álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termos do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.

 

Parágrafo Terceiro: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos
valores pelo CONTRATANTE a partir da data da solicitação formal da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

 

Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem
como a qualidade e a integralidade dos serviços, a Fiscalização emitirá autorização para
emissão da nota fiscal dos serviços efetivamente prestados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
após a entrega do relatório final.

 

Parágrafo Primeiro:  Poderá ser realizada uma medição intermediária, a critério da
fiscalização gerando assim uma parcela de pagamento antes do final dos serviços. Essa
medição não poderá ocorrer com prazo inferior a 30 (trinta) dias do início das atividades e a
mesma será feita através da apuração dos quantitativos individuais de serviços efetivamente
executados e devidamente finalizados, não sendo possível o pagamento parcial de itens, como
por exemplo metade da cobertura a ser instalada ou da pintura do gerador.
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Parágrafo Segundo: Na medição mencionada no parágrafo anterior não poderão constar as
parcelas referentes à parte elétrica do sistema, ou seja, os item 5 e 8 da planilha
orçamentária, uma vez que estes somente poderão ser atestados através dos testes de
funcionamentos a serem ocorridos ao final dos serviços.

 

Parágrafo Terceiro:  Só ocorrerá o recebimento definitivo dos serviços e o pagamento da
eventual segunda parcela, após a análise do relatório final pela Fiscalização, resguardando-se
ao CONTRATANTE o direito de não aceitar serviços que não estejam de acordo com as normas
citadas.

 

Parágrafo Quarto: O pagamento será efetuado após a finalização dos serviços, devidamente
atestados pela Fiscalização do CONTRATANTE, com a devida qualidade exigida pelas normas
vigentes e pelas recomendações de instalação pelo fabricante dos materiais, bem como da
realização do treinamento e dos testes de funcionamento do sistema, por meio de ordem
bancária, até o 10º (décimo) dia a contar do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

 

Parágrafo Quinto:  Após a aprovação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá enviar a
Nota Fiscal juntamente com a planilha de medição aprovada à Seção de Contratos – SCONT,
através do e-mail scont@tremg.jus.br, para fins de pagamento.

 

Parágrafo Sexto: A remuneração para as manutenções preventivas e corretivas mensais será
percebida conforme planilha específica de manutenção e operação do gerador, e será quitada
após o final de cada mês de referência, por meio de ordem bancária, até o 10º (décimo) dia a
contar do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, sendo este pagamento efetuados
apenas após o ateste do pleno funcionamento de todo o sistema instalado, observadas ainda
as taxas de ajustamento de pagamento, previstas no Anexo II deste contrato - Instrumento
de Medição de Resultados.

 

Parágrafo Sétimo:  Em razão do recesso forense no âmbito desta Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 62, inciso I, da Lei 5.010/66, o prazo para pagamento dos serviços prestados
em dezembro será contado a partir de 07 (sete) de janeiro ou do primeiro dia útil
subsequente, caso a referida data não seja dia útil.

 

Parágrafo Oitavo:  Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaração prevista no art. 6º da
Instrução Normativa n.º 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores,
nos termos do Anexo IV do mesmo instrumento, assinada por seu(s) representante(s) legal
(legais), em duas vias.

 

Parágrafo Nono: Caso a CONTRATADA não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor
dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa 1.234-RFB, de
11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores. 

 

Parágrafo Dez:  Somente serão aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e
sem rasuras.

 

Parágrafo Onze: Considerar-se-á como a data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária a favor da CONTRATADA.

 

mailto:scont@tremg.jus.br
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Parágrafo Doze: Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
observar-se-á o disposto na Lei Complementar n.º 116/03, e na legislação municipal aplicável.

 

Parágrafo Treze: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na
Proposta apresentada pela CONTRATADA e da Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE,
sob pena de não ser efetuado o pagamento.  

 

Parágrafo Quatorze:  Os pagamentos serão realizados mediante a emissão de qualquer
modalidade de ordem bancária, desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções
tributárias.

 

Parágrafo Quinze:  Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

 

I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

 

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS​

 

A CONTRATADA deverá fornecer garantia dos serviços executados conforme
prazos mínimos descritos a seguir:

Para garantia de materiais aplicados será considerado o prazo de 12 (doze) meses. Esta
garantia cobre defeitos de fabricação, desde que não seja constatado mau uso ou
condições ambientais inadequadas;

Para garantia de serviços de montagem, instalações elétricas  e automação será
considerado um prazo de 60 (sessenta) dias. Esta garantia cobre desvios de qualidade na
prestação de serviços ou não cumprimento do escopo contratado, além de pequenas
adequações nos sistemas de automação desenvolvidos, desde que as mesmas estejam
contempladas por este escopo de fornecimento;

Fundações, estruturas de concreto e aço e demais adequações civis – 5 (cinco) anos
contra abatimentos, corrosão, trincas, falhas de materiais  e demais vícios construtivos
ocultos conforme previsto no art. 618 do Código Civil;

Instalações elétricas - 60 (sessenta) dias contra falha de instalação executada e demais
vícios ocultos;

Danos originados por elementos com garantia de 5 (cinco) anos que afetem outros
sistemas com prazos menores de garantia, terão que ser reparados, independente de
seus respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vício sistêmico (Nexo de
casualidade).
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Parágrafo Primeiro:  Caso seja verificada a necessidade de acionamento em garantia por
algum dos itens acima, o CONTRATANTE irá enviar comunicado via e-mail ou ofício à
CONTRATADA, e esta terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para verificação do problema.

 

Parágrafo Segundo:  Após a verificação do problema, confirmada a responsabilidade da
CONTRATADA, essa terá o prazo máximo de 15 dias para a correção definitiva do problema
apontado.

 

Parágrafo Terceiro: Considera-se que a garantia será automaticamente extinta caso ocorra
qualquer modificação por terceiros nos softwares ou sistemas pertencentes ao escopo de
fornecimento sem a autorização formal da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

 

O prazo de vigência do presente contrato é de 15 (quinze) meses, iniciando-
se em 29 de dezembro de 2021 e encerrando-se em 28 de março de 2023, podendo ser
prorrogado de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a prorrogação, esta se fará por meio de Termo Aditivo.

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá se mobilizar para início dos serviços em até 10
(dez) dias corridos, bem como entregar as ART’s dos serviços a serem executados.

 

Parágrafo Terceiro: Os serviços propriamente ditos deverão durar no máximo 60 (sessenta)
dias corridos após a emissão da ordem de serviços.

 

Parágrafo Quarto: No prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ativação do sistema (start up),
deverá a CONTRATADA realizar o treinamento previsto neste contrato, devendo este ser
agendado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias junto à fiscalização.

 

Parágrafo Quinto:  Após o recebimento definitivo, durante 12 (doze) meses  deverão ser
prestados os serviços de manutenção preventiva, preditiva, corretiva e assistência técnica.

 

CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes deste instrumento, no corrente exercício, correrão à
conta de dotação orçamentária na seguinte classificação: 

 

3390.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais

Ação: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral

Programa de Trabalho: 02.122.0033.20GP.0031

LOA: 14.144/2021

Unidade Orçamentária: 14.113

 

Parágrafo Primeiro: As despesas de 2022 e 2023 correrão à conta da dotação orçamentária
definida em lei específica para aqueles exercícios.
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Parágrafo Segundo:  Serão emitidas Notas de Empenho para atender às despesas deste
instrumento.

 

 

CLÁUSULA DOZE - DO FUNDAMENTO LEGAL

 

O presente Contrato é celebrado com base na licitação realizada na modalidade
“Pregão Eletrônico nº 70/2021”, homologado pela Diretoria Geral do CONTRATANTE, nos autos
do Processo nº 0003726-37.2021.6.13.8000, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei
nº 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02.

 

Parágrafo Único:  Integram o presente Contrato a proposta da CONTRATADA, o Termo de
Referência e todos os atos e termos referentes ao processo respectivo.

 

CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato,
no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES

 

O descumprimento das cláusulas deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02, observados os
termos dispostos nesta Cláusula.

 

Parágrafo Primeiro:  Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido  em
dias neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso injustificado, até o período
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Segundo:  Na hipótese de descumprimento de qualquer prazo estabelecido  em
horas  neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor do Contrato, por hora de atraso injustificado, até o limite
de 10% (dez por cento) de tal valor, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Terceiro: O inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato acarretará à
CONTRATADA multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
inadimplemento, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Quarto: Se o valor da multa compensatória for comprovadamente menor do que o
prejuízo sofrido com o inadimplemento, poderá ser exigida indenização suplementar.

 

Parágrafo Quinto:  Configurada infração injustificada a qualquer outra obrigação prevista
neste instrumento, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
do contrato ou valor referente à parte inadimplida, se for o caso, sem prejuízo das demais
penalidades legais.
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Parágrafo Sexto: As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser
descontadas do saldo havido pela CONTRATADA junto ao CONTRATANTE, conforme arts. 86,
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/93.

 

Parágrafo Sétimo:  Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no
parágrafo anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante ou integral da
multa apurada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de
cobrança judicial.

 

Parágrafo Oitavo:  O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade
mais gravosa à CONTRATADA.

 

Parágrafo Nono:  A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo,
garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

 

Parágrafo Dez: As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

Parágrafo Onze:  A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do
CONTRATANTE, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Doze: O período de atraso será contado em dias/horas corridos(as).

 

CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO

 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º
8.666/93 assegurará ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com
vistas à rescisão do Contrato, numa das formas previstas no art. 79 e com as consequências
do art. 80 do mesmo diploma legal.

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

           

I. Todas as despesas com pessoal necessário à execução dos serviços, inclusive de
natureza trabalhista e previdenciária, são de responsabilidade da CONTRATADA;

II. Conforme dispõem a Constituição Federal em seu art. 195, §3º, e a Lei nº. 9.012/95 no
art. 2º, que exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para que se
contrate com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará a sua regularidade, mediante
apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751, de 02 de outubro
de 2014), e do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, bem como
das outras certidões apresentadas na licitação, em original ou cópia autenticada, quando
não for possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios oficiais dos respectivos
órgãos na internet, como condição necessária para esta contratação, mantendo essa
documentação sempre atualizada na vigência do presente instrumento;

III. A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho deverá,
igualmente, ser comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
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Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/2011, que inseriu o Título VII-A na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

IV. O CONTRATANTE não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais
adicionais, por parte da CONTRATADA, que não tenham sido contemplados na proposta
orçamentária apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato;

V. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que tenha entre seus  sócios, ainda que sem função gerencial,
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, nos
termos do art. 7º, inciso II, da Resolução n.º 23.234, de 25/03/2010, do Tribunal
Superior Eleitoral;

VI. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões próprias, não sendo aceitos
quaisquer entendimentos verbais;

VII. A CONTRATADA se obriga a utilizar   de forma privativa e confidencial os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE  para execução do serviço;

VIII. Todas as alterações no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser
imediatamente comunicadas ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

       

Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e no art. 55,
§2º, da Lei n.º 8.666/93, o foro da Seção Judiciária de Minas Gerais será o competente para
dirimir questões resultantes do presente instrumento.

 
E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.
 
Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2021.

 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS


Des. Marcos Lincoln dos Santos

Presidente

 

 

 

TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Lauro Franco Vilarinho

Sócio-Diretor

 

 

 

ANEXO I 
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1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - ESPECIFICAÇÕES​

A presente contratação prevê a realização de todos os serviços necessários para instalação do
gerador de energia elétrica no imóvel mencionado na Cláusula Primeira, em conformidade com
os projetos executivos, memoriais descritivos e as planilhas quantitativas anexas ao Termo de
Referência.

A seguir, apresentamos em resumo os serviços a serem executados pela CONTRATADA:

Demolição e ou desmontagem das estruturas existentes que interferem no transporte
interno e no posicionamento final dos geradores a serem instalados;

Regularização do piso, execução de fundação e nova base de suporte para o gerador
conforme especificações de projeto;

Execução da estrutura metálica de suporte e da cobertura do gerador;

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Transporte do novo gerador que está armazenado no Centro de Apoio do CONTRATANTE,
localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem/MG até seu
local definitivo de instalação.

Desinstalação e transporte do atual gerador instalado no Ed. Sede até o Centro de Apoio
do CONTRATANTE, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia,
Contagem/MG para seu armazenamento.

Recomposição das estruturas desmontadas para passagem e instalação do gerador
conforme estavam anteriormente à intervenção;

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento  de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Após a reinstalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser
lixado e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo
caterpillar no restante gerador.

Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico –
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando
a qualidade do equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em
relação aos aspectos de segurança, em um prazo de até em até 5 dias corridos após a
realização da atividade;

Deverá ser emitido, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade,
Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos das
medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao CONTRATANTE.
Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações
prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e
ativado;

Treinamento ministrado por técnico ou engenheiro especializado para no mínimo 08
(oito) servidores/operadores indicados pelo CONTRATANTE para operação e controle do
sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.

Serão da responsabilidade da CONTRATADA os trabalhos complementares às instalações
a serem executados tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos, cerâmicas,
fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja necessário, ou
seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do grupo
gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;
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Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA), Gerador e o QGBT inclusive cabos de energia,
eletrodutos, eletrocalhas, interligação de aterramento entre os equipamentos e malha de
terra existente, em condutores de cobre nu, com respectivos terminais e conectores, e
todos os demais materiais necessários para a instalação, interligação e funcionamento;

Fornecimento e instalação de portas, painéis de proteção, ventilação, abrigos e demais
itens necessários para a correta instalação do QTA e interligação com o QGBT.

 

Os serviços normalmente serão executados em dias úteis, de 7:00h às 17:00h, de segunda-
feira a sexta-feira. Caso haja necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados, ou
ainda, extrapolando-se o horário citado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia à
Fiscalização do CONTRATANTE.

 

1.1 Edifício Sede

 

1.1.1 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA PARA TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
DO GERADOR DE 450KVA

Conforme o Memorial Descritivo, confeccionado pela Empresa NC2 Engenharia nomeado MD-
055.079.002-EXE-04-R02, a solução adotada consiste na interligação do gerador à diesel
cabinado de 450kVA ao QTA e do QTA ao painel de QGBTS do edifício Sede. Isso, para a
composição de um sistema emergencial de fornecimento de energia para as cargas
alimentadas por este painel de QGBTS em caso de interrupção da concessionária, evitando-se
os efeitos de paradas em processos críticos.

Para realização dos trabalhos, deve-se garantir a desenergização dos transformadores e do
painel de QGBTS com utilização de bloqueio e aterramento temporário, conforme NR-10.
Deve-se desligar o disjuntor da subestação e abrir as chaves seccionadoras dos
transformadores. Nestas chaves serão instalados cadeados de bloqueio, impedindo a
energização.

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
Tribunal Regional de Minas Gerais, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim
Filadélfia, Contagem/MG.

Atualmente, a demanda contratada da CEMIG é de 500kW, e o gerador a ser remanejado para
o Ed. Sede de 450kVA, e pelo histórico de consumo, a demanda mensal utilizada é de 350kW,
portanto o gerador designado para essa edificação atende as cargas a serem alimentadas.

Atualmente o edifício Sede, dispõe de dois transformadores atualmente instalados, que não
estão ligados em paralelos, um de 500kVA e outro de 300kVA e atendem o edifício por
completo. Entretanto, o transformador principal, onde haverá a adequação do sistema para
ligação do grupo gerador é o transformador de 500kVA, sendo que, o transformador de
300kVA é reserva e acionado somente quando necessário de modo manual.

Para realizar a interligação do transformador de 500kVA, os cabos alimentadores existentes
deverão ser desconectados do barramento do painel dos QGBTS e realizar emendas através de
luvas de emenda e estender os cabos até o disjuntor de entrada do quadro de transferência
automática (QTA – lado concessionária), onde serão instalados 3(três) disjuntores de 1250A;
um para o transformador outro para o Gerador e um para o QGBT. Os condutores a serem
emendados do barramento do painel dos QGBTS devem seguir a mesma característica dos
cabos existentes. Isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível 70ºC, cobertura
em composto termoplástico à base de PVC flexível, seção nominal de #240mm². Esses cabos
deverão sair do leito prolongado e descer de forma aparente para o QTA a ser instalado.

Após a instalação do gerador, o mesmo deverá ser interligado ao QTA a ser instalado. O QTA
será alocado em uma sala ao lado da subestação existente, sala para o painel dos QGBTS. A
interligação dos cabos entre o gerador e o QTA deverá ser realizada por meio de percursos
que se utilizam de: eletrodutos de aço galvanizado de ø4”, sendo que 2 eletrodutos são
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existentes assim como os suportes que os sustentam, e deverão ser instalados mais 2
eletrodutos de aço galvanizado ø4” ao lado, e suportes com as mesmas características e altura
para encaminhar os cabos até o grupo gerador.

Para conexão entre gerador e QTA, os cabos deverão possuir seção nominal de 4x4C#150mm²
para os condutores fases e neutro e 4x1C#95mm² para o condutor terra. Deverão ser do tipo
unipolares 0,6/1kV constituídos por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5
extra flexível, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e
cobertura em composto termoplástico PVC sem chumbo resistente à chama, conforme
requisitos das normas NBR NM 280, NBR 7286.

Para finalizar, deverão ser lançados condutores do QTA ao barramento do painel dos QGBTS,
que serão encaminhados pelo leito metálico de 400x100mm, e deverá ser estendido para
próximo do QTA e interligará ao barramento do painel dos QGBTS. Para esta ligação devem
seguir a mesma característica dos cabos existentes. Isolação em composto termoplástico à
base de PVC flexível 70ºC, cobertura em comporto termoplástico à base de PVC flexível, seção
nominal de 6x4C#240mm² para os condutores fases e neutro e 6x1C#120mm² para condutor
terra.

1.1.2 LOCAL DE INSTALAÇÃO

O gerador deverá ser instalado no estacionamento no nível da Rua Josafá Belo.

Atualmente, essa edificação possui um gerador à diesel cabinado de 180kVA, que será
realocado em outra unidade do CONTRATANTE, no Centro de Apoio, localizado na Rua Flor de
Trigo, 20/24 – Bairro Jardim Filadélfia, Contagem-MG. A base e estrutura do local existente
deverão ser demolidos, e o piso nivelado para que o gerador de 450kVA possa ser instalado.
Deverá ser instalado sob uma base de concreto, conforme indicado nos projetos de estrutura
civil. Ver documento 055.079.002-EXE-CON-04.

A entrada do gerador será feita através de retirada do portão e abertura no muro para
passagem de um caminhão tipo prancha com lança que será utilizado para o transporte do
gerador. Após a instalação do gerador e a saída do caminhão, deverá recompor a parte do
muro demolida e reinstalado o portão existente, conforme projeto de alimentadores. Ver
documento 055.079.002-EXE-ALI-04-R02_1_2.

1.1.3 ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA

O gerador deverá ser instalado sob uma cobertura metálica de medidas. Para maiores
detalhes sobre a cobertura metálica, ver documentos 055.079.002-EXE-EST-04-R01_1_3,
055.079.002-EXE-EST-04-R01_2_3 e 055.079.002-EXE-EST-04-R01_3_3.

​1.1.4 TRANSPORTE DO GRUPO MOTOR GERADOR E PAINEL QTA

O transporte do grupo gerador será feito através de caminhão prancha com lança articulável
com capacidade de carga superior a 4.500kg. Para o transporte, o CONTRATANTE deverá
fornecer toda documentação regular dos equipamentos. O motorista deverá possuir todas as
habilitações e/ou licenças, conforme regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A distância do percurso é de aproximadamente 11km. A movimentação e o  transporte dos
equipamentos é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Para a instalação do gerador no local projetado, o caminhão de transporte deverá acessar as
instalações internas através do estacionamento da rua Josafá Belo, localizado ao lado do
CONTRATANTE.

Devido as dimensões do caminhão e do próprio gerador, será necessário a remoção dos
portões existentes assim como a demolição das estruturas em alvenaria localizadas na parte
superior e laterais do portão.

Somente após o posicionamento do gerador no local indicado em projeto e a saída do
caminhão de transporte com o gerador a ser removido e transportado até o Centro de Apoio é
que as estruturas em alvenarias que foram demolidas deverão ser recompostas de forma a
permitir a perfeita reinstalação dos portões existentes.

O QTA deverá ser transportado junto ao grupo gerador.
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O cuidado e zelo com os equipamentos durante a retirada, transporte e instalação serão de
responsabilidade da CONTRATADA para execução do serviço. Possíveis danos no GERADOR, no
QTA e nos portões durante estes procedimentos devem ser reparados ou haver restituição do
patrimônio para a contratante antes da finalização da obra.

1.1.5 PLANO DE EXECUÇÃO

Para a realização dos serviços, todos os operários deverão possuir treinamento de NR-10
básico e SEP (sistema elétrico de potência). Os terminais dos transformadores devem ser
aterrados para garantir a equipotencialização.

Todas as paradas devem ser realizadas em períodos noturnos ou finais de semana, sempre
agendadas com a fiscalização do CONTRATANTE. O sequenciamento dos serviços deverá ser
programado de forma que ocorram no menor prazo possível, sem interferência nas operações
do CONTRATANTE. Para as atividades, deve-se apresentar um cronograma para que seja
aprovado antes de sua iniciação.

Todas as adaptações que surgirem em função da execução da obra ficarão a cargo da
CONTRATADA e qualquer elemento danificado ou removido deve ser reinstalado e recuperado.
Estes ajustes devem passar pela aprovação da fiscalização de obra.

O acionamento do grupo gerador deverá ocorrer de maneira automática e em até 15 segundos
após a falta da energia na rede de distribuição que alimenta o CONTRATANTE. O desligamento
do motor gerador quando detecta a reenergização da rede, também deve ocorrer de forma
automática, respeitando as devidas condições de segurança e intertravamento das normas
vigentes (NBR 8528-1 a 8).

1.1.6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos serviços de instalações elétricas do edifício, será de obrigatoriedade da
CONTRATADA os seguintes itens:

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento  de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento das peças eventualmente necessárias para
colocar o gerador em correto funcionamento o gerador, visando sua partida, bem como
os 12 meses subsequentes ao start up onde o mesmo estará sob responsabilidade da
CONTRATADA.

Durante essa manutenção inicial, a CONTRATADA deverá efetuar as eventuais trocas de
peças, bem como a realização de manutenções corretivas visando a recolocação do
equipamento em funcionamento. De maneira geral, as peças necessárias são de pequena
monta, mas que deverão ter sido  avaliadas e verificadas durante a realização da vistoria
obrigatória prevista no item 7 do Termo de Referência, de forma que estas estarão
inclusas no valor a ser pago à CONTRATADA conforme itens 8.3.1 e 8.3.3 da planilha
orçamentária, não gerando cobranças adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de
peças que devem ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA durante essa partida do
gerador:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros;

Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças,
travas e outros;
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Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

Caso seja uma peça de maior valor financeiro não constante na lista acima, a
CONTRATADA deverá enviar em até 5 dias após o início da vigência do contrato, um
relatório detalhado constando as peças eventualmente necessárias, para aquisição por
parte do CONTRATANTE.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo cartepillar no
restante gerador. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar o procedimento
descrito, inclusive com o fornecimento dos materiais necessários.

Para a instalação do gerador, primeiramente a estrutura de cobertura tipo sombrites que
estão localizadas no estacionamento deverão ser removidas. Após a instalação do
gerador as estruturas deverão ser reinstaladas, sendo que, a remoção e a reinstalação
destas estruturas serão responsabilidade da empresa contratada para execução da obra.

Para acesso do caminhão de transporte do gerador ao estacionamento do Ed. Sede
deverá ser realizada a poda de uma árvore de pequeno porte, conforme indicado em
planta. A CONTRATADA deverá agendar previamente com seção de administração predial
do CONTRATANTE - SEADP.

O desligamento da rede elétrica dos prédios para inserção dos grupos geradores, bem
como os trabalhos de remanejamento dos circuitos serão realizados em finais de semana
ou feriados, devendo ser previamente autorizados pela fiscalização;

Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico -
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando
a qualidade do equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em
relação aos aspectos de segurança, em um prazo de até em até 5 dias corridos após a
realização da atividade;

Deverá ser emitido, em um prazo de até em até 5 dias corridos após a realização da
atividade, Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos
das medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao
CONTRATANTE. Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as
instalações prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado,
configurado e ativado pela CONTRATADA;

Deverá oferecer treinamento para no mínimo 08 (oito) servidores/operadores indicados
pelo CONTRATANTE para operação e controle do sistema, com duração mínima de 2
(duas) horas. Esse treinamento deverá ser ministrado por técnico ou engenheiro
especializado, mediante agendamento prévio com a fiscalização. O conteúdo do curso
deverá abranger no mínimo:

Introdução ao Sistema GMG, USCA, QTA;

Configuração e Instalação do Sistema;

Teoria de operação;

Modos de operação, controle e medições;

Operação;

Especificações;

Manutenções Preventivas e Corretivas;

Aula prática com simulações de falhas utilizando as informações de alarmes e
autodiagnostico.
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Todos os custos com transportes verticais e horizontais, bem como atendimento fora do
horário comercial para a movimentação do grupo gerador e do QTA ocorrerão por conta
da CONTRATADA;

Serão da responsabilidade da CONTRATADA os trabalhos complementares às instalações
a serem executados tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos, cerâmicas,
fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja necessário, ou
seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do grupo
gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA) e o QGBT em cabos de energia, interligação de
aterramento entre os equipamentos e malha de terra existente, em condutores de cobre
nu, com respectivos terminais;

O serviço de remoção de entulho gerado será de responsabilidade da CONTRATADA, que
deverá ainda prover a disposição desses resíduos, eventualmente produzidos, conforme
exige a legislação ambiental em vigor no país, atendendo as normas de sustentabilidade;

Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela não
geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme exige a
legislação ambiental em vigor no país. Deverá atender as normas de sustentabilidade,
ABNT NBR 15112:2004 e resolução nº 307 CONAMA, artigo 4;

Todos os testes a serem realizados “In Loco”, tais como inspeções, sondagens e outros
acaso necessários deverão atender às questões e normativas ambientais e de
sustentabilidade;

Quaisquer questões de ordem técnica que sejam verificadas nas etapas de serviço
consideradas relevantes e que impactem na segurança dos usuários ou da edificação
deverá ser comunicada imediatamente pela CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de
prévia comunicação verbal à comissão de fiscalização, bem como devendo ser
apresentado uma proposta de solução provisória e/ou definitiva com as devidas
justificativas técnicas. Dessa forma á visar a melhor relação custo x benefício, bem como
a necessidade de funcionamento das áreas e por óbvio reitere-se a segurança dos
usuários e do patrimônio do CONTRATANTE.

1.1.7 PLANO DE MANUTENÇÃO

Após a finalização da obra, a CONTRATADA deverá fornecer um plano de manutenção que
deverá ser adotado pelo CONTRATANTE. Devendo conter, além das atividades de manutenção,
os critérios adotados para a definição do momento da execução da manutenção, tais como,
periodicidade, índice de desempenho e grandezas monitoradas. Deverá ser elaborado com
base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de engenharia e
nos conhecimentos específicos adquiridos pela empreiteira na manutenção dos equipamentos
a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações.

A partir das análises dos resultados provenientes das manutenções preditivas e preventivas o
CONTRATANTE deverá programar as intervenções necessárias, bem como monitorar anomalias
e divergências verificadas.

As manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos
estabelecidos neste plano quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na
condição ou na confiabilidade. Neste caso, deverá ser apresentado laudo técnico que aponte a
condição do equipamento que justifique a postergação da manutenção preventiva baseada no
tempo.

1.1.8 ADEQUAÇÕES CIVIS

Para a construção civil e arquitetura deverão ser seguidos os documentos do projeto emitidos
pela NC2 Consultoria e Engenharia, em conformidade com o acompanhamento do
CONTRATANTE.
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Para execução dos serviços definidos nestas especificações, as diretrizes aqui estabelecidas
deverão ser obedecidas em conjunto com os documentos complementares e incorporados
todos os requisitos adicionais necessários para assegurar a perfeita execução dos trabalhos,
além da observância das demais especialidades que compõem a obra como um todo.

O cumprimento das especificações constantes no  memorial não isenta a CONTRATADA da
responsabilidade das instalações projetadas serem realizadas dentro dos melhores padrões de
engenharia e mão-de-obra. 

Objetivando a total rastreabilidade dos itens a serem utilizados na execução da obra, os
componentes e insumos utilizados deverão ser entregues com seus respectivos certificados de
fabricação e controle dos lotes correspondentes. Estes dados deverão ser disponibilizados para
o CONTRATANTE sempre que solicitado.

As adequações civis compreendem as seguintes atividades:

Demolição da base existentes na área de implantação;

Locação da área da base;

Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes para segregar a área de
intervenção);

Execução das sapatas de fundação e chumbação das placas de base da estrutura
metálica;

Execução de uma nova base (incluindo forma, armação e concretagem) que irá receber o
gerador à diesel na área externa do Centro de Apoio do CONTRATANTE;

Execução da estrutura metálica de cobertura do gerador;

Pintura/Impermeabilização interna na base;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Todos os níveis e locação definidos em projeto deverão ser verificados no local.

Caso sejam encontradas na obra interferências que possam comprometer as soluções
estruturais propostas, a CONTRATADA deverá, antes de executar os serviços, contatar a
projetista para informar a ocorrência. Esta irá analisar a situação e caso necessário irá propor
nova solução para a continuidade dos serviços.   

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos, fica estabelecido que:

Toda solução e/ou alteração não contemplada em projeto, antes de realizada
pela  CONTRATADA, deverá ser submetida à Fiscalização da Proprietária para ser
aprovada previamente por escrito;

Alguns desenhos são orientativos e objetivam garantir a mínima qualidade requerida,
devendo ser complementados por desenhos do fabricante os quais deverão ser
previamente aprovados. 

O escopo da presente especificação trata-se dos serviços aqui descritos serão executados de
acordo com os Projetos Executivos de Estrutura de Concreto e Estrutura Metálica, devendo-se
considerar também os Projetos Executivos das disciplinas complementares para entendimento
geral da obra e de suas inter-relações. 

1.1.8.1 SAPATAS E BASE EM CONCRETO ARMADO

A CONTRATADA deverá demolir a base existente na área de implantação;

A CONTRATADA deverá executar as sapatas de fundação conforme o projeto de estrutura
metálica, as sapatas deverão ser do tipo excêntricas, em hipótese alguma poderão serem
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executadas abaixo da base de concreto do gerador, para que não haja transferência
de carga por bulbo de pressão.

As sapatas excêntricas devem ser executadas com fck de 25MPA, dimensões de 85cmx70cm e
30cm de altura, a uma profundidade de 40cm enterrada. Acima da sapata haverá um fuste de
concreto armado, 40cm enterrado e 10cm acima do nível do piso acabado, para evitar o
acumulo de água nas placas de base e chumbadores e desta forma, evitando futuras
corrosões.

A CONTRATADA deverá executar uma base em concreto armado, com fck de 25MPa, espessura
de 20cm.

A CONTRATADA deverá realizar a verificação da resistência do concreto produzido na obra,
através de ensaios de compressão de corpos de prova conforme a NBR 5738, deverão ser
coletadas amostras para realizar ensaios de resistência e verificar se o material está adequado
para uso. Deverão ser moldados 4 corpos de prova para os ensaios que serão realizados após
7 e 28 dias, períodos correspondentes às diversas etapas da cura. Os ensaios deverão ser
realizados por empresas credenciadas no INMETRO.

Para a execução da base primeiramente, deverão ser instaladas as formas e as armaduras,
com malhas de 20x20cm 10mm – CA 50 conforme projeto   055.079.002-EXE-CON-04-
R01. Após a etapa de concretagem deverá ser realizado o adensamento do concreto, através
de equipamentos mecânicos, posteriormente deverá ser realizado o sarrafeamento,
nivelamento desempeno mecânico da superfície do piso, este realizado após endurecimento
parcial do concreto.

O desempeno da base deverá ser realizado logo após a concretagem, quando o concreto
apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira.

Para que não seja necessária a execução de uma camada de regularização é obrigatória a
execução do mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o
piso quando houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

1.1.8.2 FORMAS

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser
cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade
necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

As formas deverão ser executadas em tábuas de no mínimo 25mm de espessura e 30cm
de largura;

As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será
permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto;

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento;

O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não
apresentem saliências ou deformações.

Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora
antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra;

Deverão ser usados espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos
mínimos das armaduras equivalente a 4 cm.

As amarrações que atravessam fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular;

As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos para que não ocorram desvios
verticais quando da concretagem;
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Antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação.

1.1.8.3 ARMADURAS

As armaduras utilizadas na base de concreto e nas sapatas deverão ser vergalhões de ferro
tipo CA-50 ø10mm (3/8) e para o fuste ø12,5mm (1/2), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50,
em conformidade com a NBR, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a
colocação e garantir o cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores
plásticos. Nas bases é obrigatória a utilização de "caranguejos" ou peças plásticas apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posição de ferragem negativa das lajes deverão ser utilizados espaçadores metálicos
(caranguejos).

A colocação dos espaçadores deverá ser feita anteriormente ao pedido de verificação e
liberação para concretagem.

1.1.8.4 CONCRETO

O concreto deverá ser virado na obra, com resistência mínima de 25MPa, incluindo colocação,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente será efetuada após verificação e
autorização da FISCALIZAÇÃO. Devem ser atendidos os seguintes itens:

Deverá ser impermeável, a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali
agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de
aditivos só poderá ser feito se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A
água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos;

Classe de agressividade ambiental II - ambiente urbano - Classificação de acordo com a
tabela 6.1 da NBR 6118:2014;

O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os
componentes na betoneira;

Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m;

Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas
pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas
sem proteção adequada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregação da nata de cimento;

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no canteiro para eventuais
reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças;

Os eventuais retoques deverão ser executados com argamassa de cimento e areia na
dosagem do concreto utilizado na peça, e devem ser executados imediatamente após a
desforma.

1.1.8.5 ESTRUTURA METÁLICA

A execução das estruturas metálicas compreendem as seguintes atividades:

Fabricação;
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Pintura;

Transporte e Armazenamento;

Montagem;

Fornecimento de todos materiais de aplicação tais como chapas de aço, perfis, parafusos,
porcas, eletrodos, chumbadores, tinta, etc;

Fornecimento de todos materiais de consumo e equipamentos para fabricação, pintura e
execução da proteção superficial, montagem, equipamentos de segurança, EPI’s, etc;

Fornecimento das telhas da cobertura, calhas e todos os materiais para a plena cobertura
e vedação, conforme projeto de recobrimento.

1.1.8.5.1 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Chapas da placa de base de 16mm conforme especificação de projetos e MC;

Chumbadores ø5/8" ASTM-A36;

Pilares perfil W 200X31.3;

Vigas perfis W 200X26.6 e W 200X15;

Terças perfil U enrijecido UE127X50X17X2.65;

Telhas trapezoidal MF40 ESP. 0,65mm – METFORM, fixadas por parafuso auto-brocante
1/4-14.

1.1.8.5.2 DETALHES DE FABRICAÇÃO

A fabricação deverá ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de
acordo com a melhor e a mais moderna técnica, obedecendo às prescrições da NBR-
8800/2008 e NBR6118/2014.

As estruturas metálicas serão fabricadas de forma programada, obedecendo às prioridades do
cronograma de montagem.

Todas as estruturas devem ser pré-montadas na Fábrica, em todo ou em parte, a fim de
assegurar a perfeita montagem no campo.

1.1.8.5.3 MONTAGEM

A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no detalhamento e conforme especificações abaixo:

As recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e ABNT NBR-6118 devem ser
obedecidas.

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, obedecendo à ordem
estipulada no cronograma de montagem da obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo
a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser reparadas ou substituídas.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas angulares e
lineares dos alinhamentos, prumos e nivelamentos especificadas no Projeto.

Os reparos de pintura na estrutura, e chumbadores, devem ser executados no campo
com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva aplicado na Fábrica.

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da locação de todos
os eixos da estrutura e elevações de todas as superfícies acabadas, locação e
alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são consideradas parte do escopo da
CONTRATADA, e deverão ser executadas com todo o rigor, utilizando-se instrumentos de
medição apropriados.

1.1.8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO
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Impermeabilização das bacias de contenção através da aplicação em seu interior da resina
Derakane 470 ou similar.

1.1.8.7 LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita limpeza final de toda a obra, não podendo ser utilizada queima dos restos de
obra, mas remoção para local definido pela proprietária.

 

1.2 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS

 

Compete à CONTRATADA a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e
corretiva do grupo motor gerador, incluindo reposição de peças, sem ônus para o
CONTRATANTE   durante o período de 12 (doze) meses. Este período deverá ser iniciado na
data de recebimento definitivo, pela FISCALIZAÇÃO.

Entende-se por Grupo Motor Gerador, todo o conjunto formado por motor à combustão,
gerador/alternador, painel de comando eletro-eletrônico (módulo), caixas de interligações,
quadro de transferência automático, chave de transferência, chave estática, sistema de
arrefecimento, tanque de combustível e todos os demais componentes necessários à geração
de energia elétrica pelo equipamento.

Para estas manutenções  a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde o
gerador está instalado, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para a
realização desse procedimento.

A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail) e telefone
de contato, devendo acompanhar o mesmo diariamente (24 horas por dia, de segunda a
domingo, inclusive feriados), através dos quais serão feitos todos os chamados para as
assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato ao CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento, enviando ainda documentação que
comprove esse prazo (e-mail do fornecedor).

A remuneração para as manutenções será percebida conforme Anexos IX e XIII do Termo de
Referência e será quitada em 12 parcelas mensais após o final de cada mês de referência,
sendo este pagamento efetuados apenas após o ateste do pleno funcionamento de todo o
sistema instalado.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

1.2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

Entende-se por manutenção preventiva o conjunto de procedimentos destinados a prevenir e
reduzir a probabilidade de ocorrência de quebras, degeneração do funcionamento de um
equipamento e defeitos das instalações dos geradores, conservando-os em perfeito estado de
uso e funcionamento, de acordo com o projeto, as normas e recomendações técnicas
específicas para cada caso.

A preditiva é o conjunto de procedimento feitos quando o equipamento atinge um
determinado tempo de funcionamento. Nesse caso, é preciso substituir filtros, óleo lubrificante
ou alguma outra peça.
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As manutenções preventivas e preditivas deverão ter periodicidade mensal  e deverão ser
executadas durante todo o prazo de garantia de 12 meses.

Para estas manutenções  a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde a
plataforma está instalada, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para
a realização desse procedimento.

Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções periódicas dos
componentes do sistema de acordo com as características dos mesmos e com as orientações
técnicas dos fabricantes, normas vigentes, manual do usuário e de fornecedores, bem como
recomendações do responsável técnico, devendo ainda ser realizado um teste de
funcionamento do gerador por no mínimo 15 minutos, bem como efetuar testes de
fornecimento de energia para o QTA.

Caso durante essa manutenção seja verificada a necessidade instalação ou substituição de
peças para o correto funcionamento dos equipamentos e sistemas, estas deverão ser
substituídas pela CONTRATADA sem implicação de custos adicionais ao CONTRATANTE.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços
executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do contrato
no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que executou o
serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Excepcionalmente no 11º (décimo primeiro) mês de manutenção, deverá ser emitido um
relatório ainda mais completo com fotos da inspeção e manutenção preventiva/preditiva
realizada, com indicações de itens de atenção com o prazo máximo recomendado para a
devida execução do reparo, devendo ser entregue uma cópia devidamente assinada ao
CONTRATANTE. A emissão deste relatório está inclusa na parcela mensal de pagamento para
manutenções, não ensejando em novas cobranças ao CONTRATANTE.

Em cada inspeção/manutenção, a pessoa competente em fazer a inspeção deve alertar se
inspeções e manutenções mais frequentes são necessárias para assegurar operação e
segurança continuadas do equipamento.

A primeira manutenção preventiva e preditiva do gerador deverá ocorrer no mínimo 15 dias e
no máximo 20 dias corridos após o recebimento definitivo pela fiscalização. As demais
manutenções devem ser realizadas através de visitas periódicas mensais, ao  equipamento,
respeitando-se sempre um intervalo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta
e cinco) dias da última manutenção preventiva realizada.

Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido
manutenção corretiva no período.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

1.2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar
qualquer componente com defeito em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
as necessárias substituições de peças, ajustes e reparos de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas para cada caso, de forma a normalizar o pleno uso do gerador  em
completa obediência de todos os critérios técnicos e de segurança.

Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente do equipamento,  a
CONTRATADA será acionada para fazer a manutenção corretiva dos mesmos. Para viabilizar
este acionamento e comunicação a  CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato, devendo acompanhar o mesmo



03/01/2022 15:46 SEI/TRE-MG - 2296930 - Contrato

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2466698&infra_sist… 26/30

diariamente (24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive feriados), através dos quais
serão feitos todos os chamados para as assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção corretiva a necessidade de troca ou substituição
de alguma peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a
CONTRATADA deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi
encomendada e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos
serviços executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do
contrato no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que
executou o serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

1.2.3 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E
CORRETIVAS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento das peças eventualmente necessárias para o bom
funcionamento do gerador durante os 12 meses subsequentes ao final de sua instalação.

Durante esse período, a CONTRATADA deverá cumprir o plano de manutenção estabelecido,
inclusive com as eventuais trocas de peças periódicas, bem como a realização de
manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em funcionamento. De
maneira geral, as peças que necessitam de trocas periódicas são de pequena monta, de forma
que estas estarão inclusas no valor mensal a ser pago à CONTRATADA, não gerando cobranças
adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas
pela CONTRATADA durante o período informado acima:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros;

Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

Caso sejam necessários serviços de maior complexidade, tais como retífica de motor, troca de
junta de cabeçote, substituição de bomba de combustível, e outros, a CONTRATADA deverá
emitir um relatório detalhado de quais as peças a serem substituídas para que o
CONTRATANTE providencie sua aquisição.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

 

2 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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2.1. A CONTRATADA adotará boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e
economia de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: racionalização do uso de
substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e substituição, sempre que possível, de
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; uso de produtos para
execução dos serviços necessários, que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela – ABNT NBR 15112:2004 – Gestão correta dos resíduos sólidos, a fim de
reduzir o impacto no meio ambiente por meio da classificação das sobras, para o descarte
adequado. Objetivando a racionalização do consumo de energia elétrica e de água, além da
destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes aos trabalhos a serem
exercidos.

2.2. Buscando atender aos critérios de sustentabilidade adotados pelo CONTRATANTE, será
prevista a necessidade de observância quanto as normas de economia de energia elétrica e
água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços.

2.3. A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho sempre limpas, organizadas e
sinalizadas, sendo de sua inteira responsabilidade a proteção e segurança do pessoal
envolvido nos serviços, bem como a prevenção de acidentes com os servidores, eleitores,
funcionários e visitantes do prédio.

2.4. Quando necessário, a CONTRATADA deverá prezar pela utilização de andaimes e escoras,
preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização.

2.5. Durante toda a execução do contrato, deverá ser observada a não geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, quando possível, assim como a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

2.6. O serviço  de remoção  de entulho (resíduo gerado pelas atividades da construção civil)
gerado será de responsabilidade   da CONTRATADA, não sendo permitido o seu acúmulo no
local da execução. Ademais, a CONTRATADA deverá prover a disposição desses resíduos,
eventualmente produzidos, atendendo as normas de proteção ao meio ambiente (descarte
ecologicamente correto) bem como as melhores práticas de sustentabilidade ambiental.
Sempre que possível, deverá efetuar o reaproveitamento dos resíduos.

2.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da
Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010.

2.8. Nos termos dos artigos 3° da Resolução CONAMA n° 307/2002 e do artigo 10° com a
redação dada pela Resolução CONAMA nº 448/2012, a CONTRATADA deverá providenciar a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

2.9. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
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2.10. Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente recolhidos, coletados e ter
uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolução nº 362
de 23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

2.11. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverão ser notificados
ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente.

 

 

ANEXO II 

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

 

DEFINIÇÃO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR – documento anexo ao

contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento.

 
OBJETIVO A ATINGIR
Obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores

de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.
 
FORMA DE AVALIAÇÃO
Definição das situações (indicadores) que caracterizem o não atendimento do

objetivo e atribuição de grau de correspondência, de 1 a 3, de acordo com os indicativos de
metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 1,0% a 4,0% do
valor mensal do contrato, parte referente à operação e manutenção do Gerador.

 
APURAÇÃO
Ao final de cada período de apuração (mês), o Fiscal do contrato preencherá a

planilha de cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para
conhecimento do valor da glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas
deste acordo e adoção das medidas recomendadas, quando houver.

 
SANÇÕES
Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10% (dez por

cento) sobre o valor mensal ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do
valor mensal no período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na
abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

 
INDICADORES

 

INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

PLANO DE
MANUTENÇÃO

Deixar de adequar o plano de
manutenção após ocorrência
de 5 (cinco) manutenções

corretivas no período de 30
dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de

serviços

2



03/01/2022 15:46 SEI/TRE-MG - 2296930 - Contrato

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2466698&infra_sist… 29/30

INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

Deixar de cumprir mais de 02
(duas) atividades prevista no

plano de manutenção

Fiscalização
presencial e
relatório de

serviços

1

QUALIDADE DOS
SERVIÇOS

Execução de serviços
incompleta ou paliativa

Fiscalização
presencial 2

Recusar-se a fornecer
materiais consumíveis e
peças para execução dos

serviços

Fiscalização
presencial 2

Não emitir relatório de
atendimento dos serviços

realizados

Fiscalização
presencial 1

Relatórios de serviço com
informações incompletas ou

incorretas

Relatório de
serviços 1

Dano a equipamentos por
imprudência ou imperícia

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

Fornecimento de informação
incorreta à fiscalização

Fiscalização
presencial 2

Destruição ou danificação
intencional de documentos
relacionados a manutenção

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

Omissão na informação de
condições que exigem a

adoção de providências para
funcionamento correto dos

equipamentos

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

FALHAS NOS
EQUIPAMENTOS

Recorrência de falha com
uma mesma causa em um

equipamento por mais de 03
vezes em período de 90 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

2

Falha de operação adequada
durante falta de fornecimento

de energia elétrica pela
concessionária

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

EQUIPE DE
EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS E USO DE
EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO

Emprego de funcionário
desqualificado para execução

dos serviços

Fiscalização
presencial 2

Execução de serviços sem
equipamentos de proteção

Fiscalização
presencial 2

Uso de equipamentos de
proteção inadequados ou

deteriorados

Fiscalização
presencial 2

 
MENSURAÇÃO​

 
Grau de

relevância
Desconto relativo sobre o valor da fatura mensal de manutenção, por

ocorrência de evento
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1 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento
2 Glosa de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento
3 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento

 
INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO​
O pagamento dos serviços de operação e manutenção do gerador será efetuado

mensalmente, após a apresentação da nota fiscal dos serviços prestados, com a respectiva
execução devidamente atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, observados os termos do
presente instrumento de medição de resultados e suas taxas de ajustamento de
pagamento previstas.
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