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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG 


EDITAL

ATENÇÃO

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, na
presente licitação, OPTA  por utilizar  a  Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e a  Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, em detrimento à Lei    14.133, de 1º de abril de 2021,
vedada a aplicação combinada das referidas Leis com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021,
conforme preconiza o art. 191 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

O contrato originário da presente licitação será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993  e a  Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002  durante toda a sua vigência, conforme
preconiza o Parágrafo Único do art. 191 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

O Acórdão TCU nº 754/2015 - Plenário determinou aos órgãos da Administração Pública que
instaurem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem,
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ressaltando de que
tal dispositivo tem caráter abrangente, abarcando condutas relacionadas não apenas à
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório.

Portanto, em cumprimento à determinação, alerta-se para que as licitantes analisem
detalhadamente o edital e anexos antes de formular suas propostas/lances, de modo que
sejam passíveis de cumprimento.

A prática injustificada de atos como: não manter a proposta (ex: desistência, não envio da
amostra, planilha, laudos), deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de
habilitação), fazer declaração falsa, sem prejuízo de outras infrações cometidas na
licitação/contratação, sujeitará a  licitante às penalidades cabíveis, apuradas em regular
processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

 

SEI Nº 0010479-10.2021.6.13.8000

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2022

 

Recebimento de propostas: a partir da data de publicação do aviso no D.O.U.

Abertura das propostas: dia 09/08/2022, às 14h  (quatorze horas).

Endereço eletrônico: www.compras.gov.br

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS, com sede na Av. Prudente de Morais, n.º 100, Cidade Jardim, Belo Horizonte, inscrito
no CNPJ sob o n.º 05.940.740/0001-21, isento de inscrição estadual, por intermédio do(a)
Pregoeiro(a) nomeado(a) pela Portaria n.º 200/2021, publicada em 10/01/2022, torna público,
para conhecimento dos interessados do ramo pertinente, que promoverá LICITAÇÃO, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO,  POR ITEM, no regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na data, horário e endereço eletrônico acima indicados,
para a prestação dos serviços especificados no Anexo I. O procedimento licitatório obedecerá,
integralmente, à Lei n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto nº 10.024, de 20/09/2019; Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006; Decreto n.º 8.538, de 06/10/2015; Lei n.º 8.666, de
21/06/1993; à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
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1. DO OBJETO

 

A presente licitação tem como objeto a prestação dos serviços de 
transporte e interligação de (02) dois grupos geradores à diesel aos quadros gerais
de baixa tensão (QGBT) através de quadro de transferências automáticas de carga
(QTA), das unidades do TREMG (Edifício  Pio Canedo e  Edifício Centro de Apoio),
cumulado com manutenções preditivas, preventivas e corretivas, conforme
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

 

2.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa especializada no ramo, legalmente
constituída, desde que satisfaça as exigências fixadas neste edital e apresente os documentos
nele exigidos.

 

2.2. As empresas interessadas em participar do certame licitatório, antes da
apresentação da proposta, deverão  realizar vistoria prévia nos locais objeto das
intervenções, bem como nos geradores a serem instalados,  para a perfeita
adequação e dimensionamento dos trabalhos a serem efetuados. Para tanto,
deverão agendá-la com a  Seção de Engenharia e Gestão Imobiliária  do TRE/MG
(SEGIM), através dos telefones (31) 3307-1356 ou 3307-1538, de segunda-feira à
sexta-feira, no horário das 08 às 18 horas, ou através do e-mail  segim@tre-
mg.jus.br, conforme o item 7 do Termo de Referência (Anexo I deste edital).

 

2.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

a. tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da
Administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade – art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

b. estejam cumprindo pena de suspensão, que lhes tenha sido aplicada pelo TRE/MG, nos
termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;

c. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº
10.520/2002;

d. possuírem sócios/sócias  ou diretores/diretoras  que sejam servidores  ou dirigentes do
TRE/MG;

e. forem formadas por consórcios ou grupos de empresas que também participem desta
licitação;

f. estejam sob falência, dissolução ou liquidação.

 

2.4. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços
com empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor,
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros  ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em observância à Resolução
CNJ nº 7/2005.

 

3. CREDENCIAMENTO

 

mailto:segim@tre-mg.jus.br
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3.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação,
no site www.compras.gov.br.

   

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

 

3.3. O credenciamento da  licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

 

3.4. O uso da senha de acesso pela  licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao Tribunal Regional Eleitoral qualquer responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

 

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 

4.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preços a partir da data e horário indicados no
preâmbulo deste edital.

 

4.2. A  licitante, no momento da elaboração e envio da proposta, também deverá declarar
virtualmente (declarações virtuais):

a. o cumprimento a todos os requisitos de habilitação e conformidade de sua proposta com
as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 26, parágrafo 4.º, do
Decreto n.º 10.024/2019;

b. se for o caso, que atende os requisitos do artigo 3.º da Lei Complementar n.º
123/2006;

c. inexistência de fato impeditivo de habilitação;

d. o atendimento à exigência contida no art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 (que não
emprega menor);

e. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, em observância ao art. 5º, inciso III, da Constituição Federal;

f. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213/91, e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

g. o cumprimento da cota de aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - exceto para ME e EPP.

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
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4.4. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. A licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.

 

Parágrafo Único: A licitante concorda, para formação e aceitabilidade dos preços, que poderá
haver  adequação do projeto que integrar o edital de licitação, bem como  alterações
contratuais por falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme
Acórdão TCU 1977/2013 e art. 13 do Decreto nº 7.983/2013. 

 

4.5. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

 

4.6. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

 

4.7. A proposta de preços eletrônica não poderá conter alternativas e deverá ser elaborada em
campo específico e encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contendo as
seguintes informações:

a. preço global para a prestação dos serviços, por item, apresentado em moeda corrente
no país, devendo estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguro e demais
encargos;

b. a especificação do(s) serviço(s) ofertado(s).

 

4.8. A  licitante deverá atentar para que, no momento da aceitação, caso o(s) valor(es)
unitário(s) que originou(aram) o preço total proposto contenha(m) mais de duas casas após a
vírgula, AS CASAS DECIMAIS EXCEDENTES SERÃO DESCONSIDERADAS PELO(A)
PREGOEIRO(A), AINDA QUE SEJA REDUZIDO O PREÇO TOTAL DO ITEM, sendo esta alteração
considerada uma negociação para fins do disposto no subitem 6.23 deste edital. 

 

4.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Caso a
adjudicação não possa ocorrer dentro do período de validade da proposta, por motivo de força
maior, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais poderá solicitar a prorrogação geral da
validade por, no máximo, igual período.

 

4.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da  licitante melhor
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

 

4.11. Não é obrigatória a apresentação de propostas para todos os itens.

  

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o(a) Pregoeiro(a)
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, estabelecidas no subitem
2.3 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. SICAF;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União: 
(https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;

c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça    https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

d. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU. https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6716178499856::NO:3,4,6. 

 

5.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu  sócio  majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

 

5.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará a  licitante
inabilitada, por falta de condição de participação.

 

5.2. Os interessados em participar deste Pregão deverão comprovar ainda que   possuem os
seguintes documentos:

 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a. No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores/administradoras;

b. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado da(s) última(s)
alteração(ções) referente(s) ao objeto e à administração da empresa ou a última
alteração consolidada;

c. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro na
Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, nos termos
do art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, em se tratando de empresário individual;

f. Certificado da Condição de Microempreendedor  Individual – CCMEI, caso se trate de
microempreendedor individual – MEI.

 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6716178499856::NO:3,4,6
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5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, nos termos
da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751, de 02 de outubro de 2014;

c. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado
de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal);

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/2011, que inseriu o Título VII-A na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.

 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a. Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

a.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.

 

b. Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, apresentado na forma da lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios (salvo as exceções legais).

Parágrafo primeiro - Somente serão aceitos aqueles publicados em jornais oficiais
(publicação original ou cópia autenticada) ou cópias autenticadas dos termos de abertura
e de encerramento e do balanço patrimonial, retiradas (por qualquer processo de
cópia) do LIVRO DIÁRIO registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa
Jurídica.

        

Parágrafo segundo - Todos os documentos citados deverão, ainda, conter as assinaturas
do técnico em contabilidade ou contador, com o devido registro no Conselho Regional de
Contabilidade, e do(s) sócio(s), diretor(es), administrador(es) ou representante legal.

 

Parágrafo terceiro – Caso a empresa esteja cadastrada no Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, deverá apresentar a seguinte documentação:

a) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital;

b) Balanço Patrimonial “Escrituração Contábil Digital – ECD”, nos termos do art. 5º da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 2.003, de 18 de janeiro de 2021;

c) Demonstrativo de Resultado do Exercício;

d) Termo de Autenticação do Livro Digital.

 

Parágrafo quarto - As microempresas e as empresas de pequeno porte, as
cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º
11.488/07, bem como os Microempreendedores individuais - MEI, conforme Acórdão
TCU 133/2022 - Plenário,   estão dispensados do balanço patrimonial apenas para fins



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_siste… 7/117

fiscais. Assim, para a presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça,
dispensando-se apenas a publicação e a sua transcrição no livro diário.

 

Parágrafo quinto - A capacidade financeira da licitante será aferida mediante a obtenção dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que
um (> 1), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, conforme determinação contida no
inciso V,  item 7, da Instrução Normativa n.º 5/95, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, e suas alterações:

 

        Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

                                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

        Solvência Geral (SG) =                         Ativo Total                    

                                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

        Liquidez Corrente (LC) =              Ativo Circulante        

                                                   Passivo Circulante

 

Parágrafo sexto - A  licitante que apresentar resultado igual ou menor do que 1 (um), em
qualquer um dos índices ora referidos, deverá comprovar o patrimônio líquido positivo
mínimo, para habilitação, correspondente a 10% (dez por cento) do valor efetivo da
contratação.

 

Parágrafo sétimo - As empresas recém-constituídas (no presente exercício) deverão
apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura, nas
mesmas condições formais exigidas acima (assinaturas, registro, etc.). Para habilitação, tais
empresas deverão comprovar o capital social mínimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor efetivo da contratação.  

 

5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA emitida pelo CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, em nome da Empresa proponente, comprovando habilitação
para o desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitação;

b. COMPROVAÇÃO de que possui em seu corpo técnico pelo menos 1 (um) engenheiro
eletricista registrados no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, detentor
de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ou Atestado(s) de Capacidade Técnica
relativo(s) à execução dos serviços similares aos discriminados no Termo de Referência
(Anexo I do Edital);

c. Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA, do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à execução dos
serviços discriminados no Termo de Referência (Anexo I do Edital);

d. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, relativa a atividades técnicas similares às discriminadas neste Termo
de Referência, em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s) que participarão dos serviços,
que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa:

- Engenheiro Eletricista:  Instalação e interligação de Grupo gerador à diesel de no
mínimo 25 KVA para o Ed. Pio Canedo e 90 KVA para o Ed. Centro de Apoio, por
meio de QTA (Quadro de Transferência Automática de Carga), com seleção de cargas
emergenciais, ao QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) quando da falta de energia da
Concessionária,  capacidades estas equivalentes à 50% ou menos das potências dos
equipamentos a serem instalados na presente contratação.
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Parágrafo primeiro - A comprovação do vínculo profissional de que trata a alínea "b" será
efetuada mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a
Proponente como contratante, do Contrato Social da empresa Proponente em que conste o
detentor do acervo técnico como sócio, do Contrato de Trabalho, ou, ainda, de  declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaração de anuência do profissional  devidamente registrado e assinado por ambas as
partes.

 

Parágrafo segundo -  Um dos  profissionais  indicados pela proponente deverá ser o
Responsável Técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta
contratação.

 

Parágrafo terceiro -  A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos
contratos que originaram os atestados bem como quaisquer informações necessárias a
esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Parágrafo Quarto - Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja documentação foi
apresentada conforme as alíneas  acima, a empresa deverá providenciar outro profissional,
bem como outra ART, desde que atenda a todos os requisitos de qualificação exigidos
no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

 

Parágrafo Quinto -  A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das
penalidades previstas em lei.

 

5.3. Os documentos relacionados nos subitens anteriores não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo.

 

5.4. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem
na tela utilizada pelo(a) Pregoeiro(a) para consulta ao SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores.

 

5.5. A comprovação da habilitação será feita "on-line" pelo(a) Pregoeiro(a), tanto para os
documentos constantes do SICAF quanto para as demais certidões disponíveis nos sítios
oficiais."

 

5.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará a licitante.

 

5.7. Os documentos necessários à habilitação porventura exigidos pelo(a) Pregoeiro(a), a
título de diligência ou nas hipóteses do subitem 6.28, poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou
por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

 

6.  DA SESSÃO DO PREGÃO

 

6.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do
Pregão, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a
avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a compatibilidade do preço cotado e a
conformidade da descrição dos serviços ofertados com as exigências do Edital e seus Anexos,
sob pena de desclassificação.
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6.2. O(A) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão pública do pregão na forma eletrônica
quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28, do
Decreto n° 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia, conforme Orientação Normativa nº
01/2016 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

 

Parágrafo Único - Após a suspensão da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) enviará, via chat,
mensagem às licitantes informando a data prevista para o início da oferta dos lances.

 

6.3. Aberta a sessão, não caberá desistência quanto às propostas apresentadas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

 

6.4. Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase de lances, quando então
as licitantes poderão encaminhá-los, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

 

6.5. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

 

6.6. A  licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

 

6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

 

6.8. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante que ofertou o menor lance.

 

6.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade das licitantes, não lhes cabendo pleitear qualquer alteração.

 

6.10. Cabe à  licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

 

6.11. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.

 

6.12. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 horas da comunicação do fato
pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes no site www.compras.gov.br.

 

6.13. Em casos de indisponibilidade geral do Sistema Compras.gov no momento da abertura
da sessão, as licitantes devem aguardar o retorno da funcionalidade por um prazo de até 30
minutos. Transcorrido esse prazo sem que cesse a indisponibilidade, a sessão fica
automaticamente remarcada para o mesmo horário do próximo dia útil seguinte, se
determinação diversa não for emitida pelo próprio Sistema Compras.gov.

 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/Decreto/5450_05.html#art22p2
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6.14. Durante/após a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir lance cujo valor for
considerado inexequível.

    

 

Parágrafo primeiro: Serão considerados inexequíveis os preços que forem inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orçado para a presente licitação; ou      

b. valor orçado para a presente licitação.

NOTA: A presente licitação está estimada, conforme planilhas de preços máximos dos Anexos
VII, VIII, XIV e XV do Termo de Referência (Anexo I do edital), nos valores MÁXIMOS de:

    

- Item 1: R$270.917,24 (instalação e manutenção);

- Item 2: R$176.365,65 (instalação e manutenção).

 

Parágrafo segundo: Em se verificando qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o(a)
Pregoeiro(a) poderá solicitar à  licitante a comprovação da exequibilidade de seu preço, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

 

Parágrafo terceiro: Para orientar sua decisão acerca da exequibilidade, o(a) Pregoeiro(a)
poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE/MG ou, ainda,
de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele.

 

6.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

 

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

 

6.17. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.

 

Parágrafo Único -  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

 

6.18. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

 

6.19. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 11/117

 

6.20. Poderá o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada  na etapa de lance fechado
atenda às exigências de habilitação.

 

6.21. Caso a proposta melhor classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34
da Lei n.º 11.488/07 e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º
11.488/07 igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:

a. a microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07 melhor classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, apresentar
nova proposta de preço inferior àquela classificada originalmente em primeiro lugar,
situação em que será adjudicado em seu favor o respectivo item deste Pregão;

b. caso a microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07 melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, na forma da alínea anterior, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas
estejam dentro do limite estabelecido no caput deste subitem, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

c. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da
Lei n.º 11.488/07 que se encontrem no limite estabelecido no caput deste subitem, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate;

d. havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação das
licitantes. Não havendo êxito ou não existindo microempresas e/ou empresas de
pequeno porte e/ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34
da Lei n.º 11.488/07 participantes, prevalecerá a classificação inicial.

 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

 

6.23. Definida  a  licitante classificada  em primeiro lugar no item, o(a) Pregoeiro(a) deverá
encaminhar contraproposta à licitante, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
Edital. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

 

6.24. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

 

6.25. Quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a  licitante deverá encaminhar sua proposta
reformulada, devidamente assinada e adequada ao último lance ofertado após a negociação,
por meio da opção “Enviar/Anexo” do site www.compras.gov.br, no prazo de 4 (quatro)
horas após a solicitação, contendo as seguintes informações:
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a. razão social do proponente, número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número
do telefone, número do celular do representante, e-mail, número da conta bancária,
número e nome da agência do respectivo banco;

b. preços unitários e totais  de material e mão de obra,  cotados separadamente (por
item), já incluído o percentual da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em
algarismo e por extenso, prevalecendo o último em caso de divergência, em moeda
nacional, conforme modelo das Planilhas Orçamentárias dos Anexos VII, VIII, XIV e
XV do Termo de Referência (Anexo I do edital), já readequados ao preço/lance vencedor;

c. preço global para a prestação dos serviços, por item,  em algarismos e por extenso,
prevalecendo o último em caso de divergência;

d. prazos constantes do Termo de Referência;

e. prazo de validade da proposta nos termos do item 4.9 deste edital.  

f. Tabela de Composição de BDI, detalhada por item, conforme modelo de planilha do
Anexo XVI do Termo de Referência (Anexo I do edital).

 

Parágrafo primeiro: A proposta que omitir os prazos mencionados acima não será
desclassificada, mas considerada de acordo com os mesmos.

 

Parágrafo segundo: Havendo a necessidade de envio de documentos complementares à
proposta, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,
a  licitante será convocada  a encaminhá-los, por meio da opção “Enviar/Anexo” do site
www.compras.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de recusa da proposta.

 

6.26. O(A)  pregoeiro(a) ou autoridade superior poderá, no julgamento da habilitação e das
propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às
licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado
o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

 

Parágrafo único: Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento, nos termos do subitem anterior, vedada
a inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou
documentação, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

 

6.27. Sendo aceitável a proposta de menor valor, o(a) Pregoeiro(a) efetuará consulta “on-line”
ao SICAF, para comprovar a regularidade da habilitação da licitante. O(A) Pregoeiro(a)
verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no item 5
deste edital.

 

6.28. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a  licitante será
convocada a encaminhá-los, por meio da opção “Enviar/Anexo” do site www.compras.gov.br,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

 

Parágrafo Único: No prazo estipulado no caput deste subitem, também deverão ser enviados
os documentos válidos referentes àqueles que, porventura, vencerem após a abertura do
certame. 
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6.29. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF (ex:
qualificação técnica, qualificação econômico-finaceira, dentre outros) serão enviados nos
termos do disposto no subitem 4.5, ou seja, concomitantemente ao registro da proposta
eletrônica.

 

6.30. Havendo alguma restrição em sua comprovação da regularidade fiscal ou
trabalhista, as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham
as condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07 terão prazo adicional de 5 (cinco)
dias úteis, contado da decisão do(a) Pregoeiro(a) que declarar a empresa vencedora do item,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

 

Parágrafo único – A critério do(a) Pregoeiro(a) e desde que tenha sido requerido pela
microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07, o prazo do caput deste subitem poderá ser
prorrogado por igual período.

 

6.31. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
a inabilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.

 

6.32. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender
às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

 

6.33. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará
contraproposta à licitante, pelo sistema eletrônico, objetivando a obtenção de melhor preço.

 

6.34. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante
será declarada  vencedora do item, que lhe será adjudicado, caso não haja interposição de
recursos, encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para
homologação. 

 

6.35. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos as licitantes,
a classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta
licitação.

    

6.36. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos
originais e cópias autenticadas em papel. Caso necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá exigir a
apresentação das versões originais dos documentos apresentados, o que deverá ocorrer no
prazo de até 3 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, Av. Prudente de Morais, n.º 100, 2º andar, Seção de
Protocolo, Bairro Cidade Jardim, CEP: 30.380-002, Belo Horizonte/MG, observando-se o
disposto no subitem 5.7.
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6.37. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

6.38. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros
setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

7.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o presente instrumento convocatório, preferencialmente, pelo e-
mail: licitar@tre-mg.jus.br.

7.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital deverá ser
efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, até o 3.º (terceiro) dia útil
que anteceder a data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente pelo e-
mail: licitar@tre-mg.jus.br.

7.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimento, bem como as respectivas respostas,
serão divulgados no Portal de Compras do Governo Federal, no link:
http://compras.gov.br/livre/Pregao/Lista_Pregao_Filtro.asp?Opc=0  – Código UASG do
TRE/MG: 070014 – no prazo de 02 (dois) dias úteis.

 

7.4. Os e-mails encaminhados para pedido de esclarecimento ou impugnação deverão ter seu
recebimento confirmado pelos telefones (31) 3307-1288, (31)3307-1925 ou (31) 3307-1130.

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 
O julgamento das propostas levará em consideração o critério do menor preço

global por item, desde que atendidas todas as exigências deste edital, considerando-se os
valores máximos de referência (unitários e global), conforme planilhas dos Anexos VII, VIII,
XIV e XV do Termo de Referência (Anexo I do edital).

 

9. DOS RECURSOS

 

9.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer, quando, aceita a intenção
pelo(a) Pregoeiro(a), ser-lhe-á concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões
de recurso, também em campo próprio do sistema, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo do recorrente.

 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da  licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

 

Parágrafo único – Para possibilitar o exercício da manifestação da intenção de recorrer, o(a)
Pregoeiro(a) manterá a respectiva tela aberta às licitantes pelo período mínimo de 20 (vinte)
minutos, a contar da habilitação do último item.

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Lista_Pregao_Filtro.asp?Opc=0
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9.3. Os recursos deverão ser dirigidos à Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão em 5
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à Diretoria-Geral do TRE/MG, devidamente
informados, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

 

9.4. Os recursos imotivados ou em desacordo com as condições estabelecidas neste edital não
serão aceitos.

 

9.5. Esgotado o direito de interposição de recurso das licitantes (quando as razões do recurso
forem registradas no primeiro ou segundo dia), faculta-se ao(à) Pregoeiro(a) a antecipação do
prazo de apresentação das contrarrazões e de seu julgamento.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S)

 

A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a:

a. assinar o(s) instrumento(s) contratual(is) oriundo(s) deste procedimento licitatório, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação,
determinada pelo Aviso de Recebimento (AR);

b. cumprir fielmente o contrato de prestação de serviços com o Tribunal, nos termos
propostos nas minutas anexas;

c. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo
mediante prévia autorização do TRE/MG, observando-se os termos do Item 10 do Termo
de Referência (Anexo I do edital);

d. emitir nota fiscal com o mesmo número de CNPJ do estabelecimento que cadastrou a
proposta no Compras.gov; 

e. comprovar as condições de habilitação, na assinatura do contrato, devendo mantê-las
durante a vigência contratual.

 

11. DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

A despesa com a presente licitação correrá à conta de créditos orçamentários,
na seguinte classificação:

    -    ELEMENTO: 3390.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais

    -    U.O.: 14.113     - PTRES: 167711

    -    PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0033.20GP.0031- Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa 

    -    LOA: 14.303/2022

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

12.1. O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas no presente instrumento
convocatório sujeitará a licitante às sanções previstas nas Leis nº 8.666/93 e n° 10.520/02 e
legislação correlata, observados ainda os termos da Cláusula Treze  das minutas
contratuais (Anexos II e III do edital).
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12.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito ao impedimento de licitar e de
contratar com a União, e ao descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas no edital e na minuta contratual e das demais cominações
legais.

 

Parágrafo primeiro – Quando a licitante vencedora não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital, recusar-se a assinar o instrumento contratual, ou deixar de fazê-lo no
prazo previsto no item 10, alínea “a”, ao Tribunal reserva-se o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da
proposta, de eventuais documentos complementares e comprovação dos requisitos de
habilitação, ou de revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas
previstas neste edital.

 

Parágrafo segundo - O atraso injustificado da assinatura do instrumento contratual poderá
acarretar à  licitante vencedora multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
sobre o valor anual do contrato, até 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando a licitante
vencedora se sujeitará à multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do
contrato, sem prejuízo da sanção prevista no subitem 12.2.

 

12.3. O período de atraso será contado em dias/horas corridos(as).

 

12.4. O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade mais gravosa
à licitante vencedora.

 

12.5. A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo, garantindo-se
à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

13. DO PAGAMENTO

 

O pagamento relativo à instalação será efetuado pelo Tribunal Regional
Eleitoral, mediante ordem bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias depois de apresentada
a respectiva Nota Fiscal ou Fatura, e após atestado, pelo setor competente, o recebimento
definitivo dos serviços, observados os termos dispostos na Cláusula Quinta  das minutas
contratuais  (Anexos  II e III do edital). O pagamento relativo às manutenções será realizado
mensalmente, após atestada a efetiva prestação dos serviços, observados ainda o disposto na
mesma cláusula contratual.

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS  

     

14.1. A  licitante e seu  preposto  são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados em qualquer fase do processo licitatório.
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14.2. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.

 

14.3. É vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da
execução contratual, para finalidade distinta da contida no objeto da  licitação, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e criminal. 
 

14.4. Nos termos do art. 7º, V, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), para fins de execução do objeto licitado, o TRE/MG poderá proceder ao tratamento
dos dados pessoais dos representantes legais/preposto(a) da licitante vencedora, inclusive
para publicação nos portais de Transparência do TRE-MG, bem como para fins de assinatura
eletrônica do instrumento contratual, se for o caso.

 

14.5. Quaisquer textos ou documentos redigidos em língua estrangeira somente serão
considerados válidos se acompanhados da respectiva tradução para língua portuguesa feita
por tradutor  juramentado, de acordo com o disposto no Decreto n.º 13.609/43, que
regulamenta o ofício de tradutor  público, ressalvado o disposto no art. 41 do Decreto nº
10.024/2019.

14.6. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais poderá revogar ou anular esta licitação,
nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.

14.7. O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial da União e estará
disponível também na página do TRE/MG na internet, no seguinte endereço:

        - http://www.tre-mg.jus.br

 

14.8. O objeto deste Pregão poderá sofrer alterações, em conformidade com o art. 65 da Lei
n.º 8.666/93.

 

14.9. Será admitida a subcontratação das partes de menor relevância técnica dos serviços
propostos, sem prejuízo da responsabilidade da contratada perante o contratante,
observando-se o disposto no Item 10 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

 

14.10. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário de
Brasília (DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

 

14.11. O(A) Pregoeiro(a), para fins de conferência, reserva-se o direito de exigir os originais
de todos os documentos apresentados em fotocópias para esta licitação.

 

14.12. Por força do disposto no inciso I do art. 109 da Constituição Federal e no §2º do art. 55
da Lei nº 8.666/93, o foro da Seção Judiciária de Minas Gerais será o competente para dirimir
questões resultantes da presente licitação.

 

14.13. Integram o presente edital os seguintes anexos:

I. Termo de Referência e seus anexos (I a XVII);

II. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços e seus anexos (I e II) - para o
Item 1;



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 18/117

III. Minuta do Contrato de Prestação de Serviços e seus anexos (I e II) - para o
Item 2.

 

14.14. Outros esclarecimentos sobre a presente licitação poderão ser obtidos, de segunda a
sexta-feira, das 12 (doze) às 18 (dezoito) horas, pelo telefone: (31) 3307-1288 ou pelo
telefax: (31) 3307-1920.

 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2022.

 



RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO


Secretário de Gestão Administrativa



 

ANEXO I DO EDITAL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

OBS: Havendo divergência entre as especificações constantes no sistema eletrônico e as
contidas neste Termo de Referência, prevalecerão estas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À
INTERLIGAÇÃO DE DOIS GRUPOS GERADORES À DIESEL, AOS QUADROS GERAL DE
BAIXA TENSÃO (QGBT) DOS PRÉDIOS: PIO CANEDO E CENTRO DE APOIO

 

1  - OBJETO

Contratação dos serviços de transporte e interligação de (02) dois grupos geradores à diesel
aos quadros geral de baixa tensão (QGBT) através de quadro de transferências automáticas de
carga (QTA), das unidades do TREMG (Edifício  Pio Canedo e  Edifício Centro de Apoio),
cumulado com manutenções preditivas, preventivas e corretivas, conforme especificações do
Termo de Referência, visando suprir as necessidades de alimentação elétrica emergencial
dessas edificações.

 

2 - JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS E RESULTADOS
PRETENDIDOS

A presente contratação visa suprir de energia elétrica os Edifícios Pio Canedo e Centro de
Apoio, em caráter emergencial, em função de problemas causados pela falta do fornecimento
de energia elétrica pela concessionária. Para tal, esse Tribunal possui grupos geradores, de
operação não contínua e que precisam ser instalados no referido edifício e acoplados ao
sistema elétrico do mesmo.

Essa é parte do trabalho em curso, destinado a aumentar a confiabilidade do sistema elétrico
de parte desse Tribunal, cujo objetivo é reduzir a ocorrência e duração das faltas de energia
internas e zelar pela qualidade e continuidade do fornecimento energético nas edificações
deste Egrégio, especialmente em áreas de crucial importância estratégica das edificações em
tela: Central de Atendimento a Eleitores (CAE) no Edifício  Pio Canedo e bancadas de
manutenção e carga de urnas eletrônicas no Centro do Apoio.

O fornecimento de energia complementar através dos grupos geradores é destinado,
prioritariamente, a suprir as emergências ocasionadas por faltas de fornecimento de energia
elétrica externa, a fim de manter ininterruptos o funcionamento das estruturas vitais à
continuidade dos serviços, dentre eles, os elevadores, iluminação, bombas do reservatório de
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água, sistemas de telefonia, rede de dados, inclusive entre edificações, equipamentos de
informática.

A presente contratação tem por referência os projetos elétricos elaborados pela empresa NC2
CONSULTORIA E ENGENHARIA, contratada conforme processo SEI nº  0000598-
43.2020.6.13.8000. Com base nesses projetos, os quais deverão ser seguidos rigorosamente,
realizar-se-á a execução dos serviços de interligação dos quadros elétricos (QGBT), através
dos quadros de transferência (QTA), com os grupos geradores, possibilitando o fornecimento
emergencial de energia aos setores determinados.

Faz-se necessário que todas as etapas de cada item, ou seja, de cada edifício, sejam
contratadas junto a uma mesma empresa para evitar transtornos logísticos entre as equipes,
bem como evitar que eventuais falhas técnicas em uma das etapas impliquem prejuízos a
outra empresa responsável pela etapa seguinte. Além disso, a contratação de mais de uma
empresa poderá acarretar em conflito de responsabilidades por algum serviço ou falha na
instalação ou funcionamento do equipamento gerando questionamentos sobre
responsabilidade de garantias e com isso o maior prejudicado seria o TRE pois, ficaria com os
serviços paralisados durante a discussão sobre as responsabilidades.

 

3  - DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A presente contratação será realizada por meio de itens, podendo empresas diferentes
sagrarem-se vencedoras de cada item. A seguir são descritos os endereços dos locais de
prestação dos serviços, que serão:

Item 1: Ed. Centro de Apoio, localizado na Rodovia BR-040, km 2,5 / Rua Flor de Trigo
nº 20/24​, Contagem, MG

Item 2: Ed. Pio Canedo Sede, localizado na Avenida do Contorno 7038, Belo Horizonte,
MG

Os geradores a serem instalados, estão armazenados  no Centro de Apoio do TRE-MG,
localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem/MG.

 

4  - NORMATIVOS

A presente contratação é classificada como serviços de natureza comuns com exigências
técnicas praticadas no mercado de forma rotineira. O desempenho e a qualidade são objetivos
e terão como padronização, de forma exemplificativa, as seguintes normas em suas versões
mais recentes, mas não se limitando às normas abaixo descritas:

NBR-14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

ABNT NBR 6118:2014 – Estruturas de Concreto Armado – Procedimento;

NBR 8800/2008 – Projeto e execução de Estruturas de aço para Edifícios.

ABNT NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

MTE NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade;

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, artigo 4°, de 19/01/2010;

ABNT NBR 15112:2004 – Gestão correta dos resíduos sólidos, a fim de reduzir o impacto
no meio ambiente por meio da classificação das sobras, para o descarte adequado.

 

5  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 - HABILITAÇÃO TÉCNICA

No momento do certame, a empresa proponente deverá comprovar possuir a qualificação
técnica necessária para a execução dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
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5.1.1 -  Certidão de Registro de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA emitida pelo CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, em nome da Empresa proponente, comprovando habilitação para o
desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitação.

5.1.2 -  Para atendimento à qualificação técnico-profissional:

A Proponente deverá comprovar que possui em seu corpo técnico pelo menos 1(um)
engenheiro eletricista registrados no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
detentor de Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica ou Atestado (s) de Capacidade
Técnica relativo (s) à execução dos serviços similares aos discriminados nesse Termo de
Referência.

A comprovação do vínculo profissional de que trata o item será efetuada mediante a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como
contratante, do Contrato Social da empresa Proponente em que conste o detentor do acervo
técnico como sócio, do Contrato de Trabalho, ou, ainda, de  declaração de contratação futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional devidamente registrado e assinado por ambas as partes.

Um    dos    profissionais    indicados  pela proponente deverá ser o Responsável Técnico que
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta contratação.

5.1.3 - Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à
execução dos serviços discriminados neste Termo de Referência.

A empresa proponente deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, relativa a atividades técnicas similares
às discriminadas neste Termo de Referência, em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s) que
participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa:

Engenheiro Eletricista: Instalação e interligação de Grupo gerador à diesel de no mínimo
25 KVA para o Ed. Pio Canedo e 90 KVA para o Ed. Centro de Apoio, por meio de QTA
(Quadro de Transferência Automática de Carga), com seleção de cargas emergenciais, ao
QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) quando da falta de energia da
Concessionária,  capacidades estas equivalentes à 50% ou menos das potências dos
equipamentos a serem instalados na presente contratação.

A Contratada deverá observar as leis, regulamentos e posturas edílicas referentes ao serviço e
à segurança do público, obedecendo a melhor técnica vigente enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos normativos do Conselho Regional local, especialmente no que se refere à
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), quando da execução dos serviços.

A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos contratos que originaram os
atestados bem como quaisquer informações necessárias a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.

A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei.

Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja documentação foi apresentada conforme
os itens acima, a empresa deverá providenciar outro profissional, bem como outra ART, desde
que atenda a todos os requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência.

A exigência de requisitos mínimos igual ou inferior a 50% encontra-se prevista na legislação
vigente e se mostra essencial para comprovação que a empresa e o profissional responsável
técnico possuem capacidade para a execução e condução de serviços com perícia e habilidade
mínimas, garantindo assim que o CONTRATANTE não será prejudicado por profissionais e
empresas incapacitadas, que poderão em caso de não conseguirem executar o objeto
contratado, trazer prejuízos ao ente público não só com relação a danos ao bem patrimoniado
a ser instalado, como também à edificação onde o equipamento está sendo interligado, bem
como aos seus ocupantes.

 

5.2 -  Anotação de responsabilidade Técnica / Termo de responsabilidade Técnica
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Em no máximo 10 dias corridos contados à partir da ciência, por parte da contratada, do
recebimento da ordem de serviços emitida pela fiscalização, a empresa contratada deverá
apresentar as respectivas anotações de responsabilidades técnicas (ART) dos engenheiros
responsáveis pela obra, conforme regulamentações do respectivo conselho de classe.

Somente após a apresentação da documentação listada acima (inclusive ART), poderão
ocorrer o início dos trabalhos da presente contratação, ressaltando que deverá ser
apresentada uma ART para as atividades civis, uma para as atividades relativas às instalações
elétricas e outra para as atividades mecânicas.

 

6  - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presente contratação prevê a realização de todos os serviços necessários para instalação
dos geradores de energia elétrica nos respectivos imóveis em conformidade com os projetos
executivos, memoriais descritivos e as planilhas quantitativas ambos anexos que são parte
integrante deste Termo de Referência. A seguir, apresentamos em resumo os serviços a serem
executados pela (s) empresa (s) contratadas:

Demolição e/ou desmontagem  das estruturas  existentes nas edificações que
interfiram  no transporte interno e no posicionamento final dos geradores a serem
instalados;

Regularização do piso, execução de fundação e nova base de suporte para o gerador
conforme especificações de projeto;

Execução da estrutura metálica de suporte da cobertura do gerador;

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Transporte do gerador, até o local definitivo de instalação.

Recomposição das estruturas desmontadas para passagem e instalação do gerador
conforme estavam anteriormente à intervenção;

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo caterpillar
(BRASILUX 02.092) no restante gerador.

Execução de partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável
técnico –, visando energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno
funcionamento;

Energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico, em até 5
dias corridos após a realização da atividade, atestando a qualidade do equipamento e
sua conformidade com as instalações do prédio, em relação aos aspectos de segurança;

Emissão de Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos
das medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante.
Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações
prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e
ativado, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade;

Treinamento ministrado por técnico ou engenheiro especializado para no mínimo 08
(oito) servidores/operadores indicados por esse Tribunal para operação e controle do
sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.
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Será da responsabilidade da empresa contratada, os trabalhos complementares às
instalações a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos,
cerâmicas, fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja
necessário, ou seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e
funcionamento do grupo gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses
casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA), Gerador e o QGBT inclusive cabos de energia,
eletrodutos, eletrocalhas, interligação de aterramento entre os equipamentos e malha de
terra existente, em condutores de cobre nu, com respectivos terminais e conectores, e
todos os demais materiais necessários para a instalação, interligação e funcionamento;

Fornecimento e instalação de portas, painéis de proteção, ventilação, abrigos e demais
itens necessários para a correta instalação do QTA e interligação com o QGBT.

No caso particular do Ed. Pio Canedo (Item 2), deverá ser fornecido e instalado painel
QTA;

Todas as medidas deverão ser confirmadas no local durante a vistoria, antes da execução dos
serviços, e, se necessário, deverão ser ajustadas pela CONTRATADA, sem custos adicionais à
CONTRATANTE.

Os serviços normalmente serão executados em dias úteis, de 7:00h às 17:00h, de segunda-
feira a sexta-feira. Caso haja necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados, ou
ainda, extrapolando-se o horário citado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia à
Fiscalização do TRE-MG com no mínimo 48hs de antecedência.

 

6.1 -  ITEM 1: Edifício Centro de Apoio

 

6.1.1 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA PARA TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DO GERADOR DE 180KVA

Conforme o Memorial Descritivo, confeccionado pela Empresa NC2 Engenharia nomeado MD-
055.079.002-EXE-02, a  solução adotada consiste na interligação de novos cabos desde os
transformadores existentes até o QTA, do QTA ao grupo gerador e pôr fim do QTA que deverá
interligar ao QGBT-1 para atendimento das cargas oriundas deste sistema, os circuitos
secundários não sofrerão alteração nem as cargas que eles alimentam. Isso, para a
composição de um sistema emergencial de fornecimento de energia para as cargas
alimentadas por este painel de QGBTS em caso de interrupção da concessionária, evitando-se
os efeitos de paradas em processos críticos.

Para realização dos trabalhos, deve-se garantir a desenergização dos transformadores e do
painel de QGBTS com utilização de bloqueio e aterramento temporário, conforme NR-10.
Deve-se desligar o disjuntor da subestação e abrir as chaves seccionadoras dos
transformadores. Nestas chaves serão instalados cadeados de bloqueio, impedindo a
energização.

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
Tribunal Regional de Minas Gerais, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim
Filadélfia, Contagem/MG.

Os condutores originários dos transformadores serão desconectados dos respectivos
disjuntores gerais do QGBT-1 de 800A cada e novos cabos deverão ser lançados desde esses
transformadores e conectados ao quadro de transferência automática (QTA), onde será
mantido o disjuntor existente de 500A, e será instalado um disjuntor novo de 500A e sendo
um deles já existente no QTA à ser utilizado. Os dois transformadores não estão ligados em
paralelos, terão ligação independente dentro do QTA, compartilhando o barramento.

Os cabos novos dimensionados que sairão dos transformadores na subestação, deverão passar
por uma infraestrutura nova projetada com eletrocalha metálica perfurada provida de tampa
nas dimensões de 400x100mm desde a subestação até a sala elétrica a ser construída para
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abrigar o QTA existente. Os cabos dimensionados para esta ligação são 3x4C#95mm² para os
condutores fases e neutro e 3x1C#50mm² para condutor terra.

Após a interligação dos transformadores no QTA, deverá ser passado cabeamento subterrâneo
utilizando-se de dois dutos P.E.A.D de ø4” corrugado, entre caixas de passagem no início da
nova sala elétrica e uma próximo a cobertura a ser construída para alocação do grupo gerador,
conforme figura 1 abaixo. Para a interligação do QTA ao Grupo Gerador cabinado de 180kVA,
os cabos deverão possuir seção nominal de 2x4C#95mm² para dos condutores fases e neutro
e 2x1C#50mm² para o condutor terra.

Para finalizar, deverá ser lançado novos condutores do QTA ao QGBT-1, que será encaminhado
pela eletrocalha metálica perfurada de 400x100mm e interligará a 1 dos disjuntores deste
QGBT-1. Esta ligação deve ser feita com a seguinte composição de cabos: 3x4C#95mm² para
os condutores fases e neutro e 3x1C#50mm² para condutor terra, conforme figura 2 do
memorial descritivo, pois um dos disjuntores do QGBT-1 deverá ser removido e o outro
continuará em funcionamento onde será interligado os cabos provenientes do QTA, o disjuntor
removido deverá ter o local tamponado com placa em chapa de aço com dimensões de
130x70mm aparafusada nas extremidades e pintada com tinta eletrostática.

 

6.1.2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

O gerador será instalado em uma estrutura a ser construída para esta finalidade, conforme
projetos em anexo. 

Deverá ser construída uma sala elétrica para abrigar o Quadro de Transferência Automático
(QTA) anexada à sala elétrica existente, para isto, deverá ser demolida a escada localizada ao
lado da sala elétrica existente.

 

6.1.3 - ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA E SALA ELÉTRICA

O gerador deverá ser instalado sob uma cobertura metálica conforme projetos em anexo. Para
maiores detalhes sobre a cobertura metálica, ver documentos 055.079.002-EXE-EST-01-R01,
055.079.002-EXE-EST-02-R01 e 055.079.002-EXE-EST-03-R01.

A sala elétrica a ser construída deverá ser executada conforme especificações dos
projetos 055.079.002-EXE-ALI-02, 055.079.002-EXE-DIA-02, 055.079.002-EXE-ALI-03

 

6.1.4 - TRANSPORTE DO GRUPO MOTOR GERADOR E PAINEL QTA

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
Tribunal Regional de Minas Gerais, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim
Filadélfia, Contagem/MG.

A empresa contratada, deverá providenciar a movimentação do equipamento dentro das
dependências do Centro de Apoio, se necessário com o auxílio de caminhão prancha com lança
articulável com capacidade de carga superior a 4.500kg. 

A movimentação e o transporte dos equipamentos é de inteira responsabilidade da empresa
contratada.

Para a instalação do gerador no local projetado, o caminhão de transporte deverá acessar as
instalações internas do Centro de Apoio do TRE-MG.

O cuidado e zelo com os equipamentos durante a retirada, transporte e instalação serão de
responsabilidade da contratada para execução do serviço. Possíveis danos no GERADOR, no
QTA e nos portões durante estes procedimentos devem ser reparados ou haver restituição do
patrimônio para a contratante antes da finalização da obra.

 

6.1.5 - PLANO DE EXECUÇÃO

Para a realização dos serviços, todos os operários deverão possuir treinamento de NR-10
básico e SEP (sistema elétrico de potência). Os terminais dos transformadores devem ser
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aterrados para garantir a equipotencialização.

Todas as paradas que necessitem de desenergização dentro da subestação, deverão ser
solicitados para concessionária (CEMIG) e o ideal que estes serviços sejam realizados em
períodos noturnos ou finais de semana, sempre agendadas com a fiscalização do TRE-MG e
compatibilizado com a disponibilidade do agendamento junto a concessionária (CEMIG) com
no mínimo 1 semana de antecedência.

O sequenciamento dos serviços deverá ser programado de forma que ocorram no menor prazo
possível, sem interferência nas operações do TRE-MG.A contratada deve  apresentar um
cronograma para que seja aprovado pela fiscalização, antes do início da execução dos
serviços.

Todas as adaptações que surgirem em função da execução da obra ficarão a cargo da
contratada e qualquer elemento danificado ou removido deve ser reinstalado e recuperado.
Estes ajustes devem passar pela aprovação da fiscalização de obra.

O acionamento do grupo gerador deverá ocorrer de maneira automática e em até 15 segundos
após a falta da energia na rede de distribuição que alimenta o TRE-MG. O desligamento do
motor gerador quando detecta a reenergização da rede, também deve ocorrer de forma
automática, respeitando as devidas condições de segurança e intertravamento das normas
vigentes (NBR 8528-1 a 8).

 

6.1.6 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos serviços de instalações elétricas do edifício, será de obrigatoriedade da
empresa contratada os seguintes itens:

- Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo, ficará a
cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível para o
funcionamento do gerador.

- Caberá à contratada o fornecimento das peças eventualmente necessárias para colocar o
gerador em correto funcionamento o gerador, visando sua partida, bem como os 12 meses
subsequentes ao start up onde o mesmo estará sob responsabilidade da CONTRATADA.

- Durante essa manutenção inicial, a contratada deverá efetuar as eventuais trocas de peças,
bem como a realização de manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em
funcionamento. De maneira geral, as peças necessárias são de pequena monta, mas que
deverão ser avaliadas e verificadas durante a realização da vistoria obrigatória prevista no
item 7 deste TR, de forma que estas estarão inclusas no valor a ser pago à CONTRADA
conforme itens 8.3.1 e 8.3.3 da planilha orçamentária, não gerando cobranças adicionais. A
seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas pela
contratada durante essa partida do gerador:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros; Fluidos
diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros; Aditivos diversos,
inclusive para combustível, arrefecimento e outros; Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

- Caso seja uma peça de maior valor financeiro não constante na lista acima, a contratada
deverá enviar em até 5 dias após o início da vigência do contrato, um relatório detalhado
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constando as peças eventualmente necessárias, para análise do contratante e demais
providências.

- Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado e
pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo cartepillar (BRASILUX
02.092) no restante gerador. É de responsabilidade da empresa contratada realizar o
procedimento descrito, inclusive com o fornecimento dos materiais necessários.

- Para acesso do caminhão de transporte do gerador, bem como a instalação do mesmo, caso
existam estruturas que interfiram nas atividades, a empresa contratada deverá providenciar a
retirada temporária e a posterior reinstalação, e estes custos já devem estar contemplados na
proposta enviada.

- O desligamento da rede elétrica dos prédios para inserção dos grupos geradores, bem como
os trabalhos de remanejamento dos circuitos serão realizados em finais de semana ou
feriados, devendo ser previamente autorizados pela fiscalização;

- Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico -
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento, executar
testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados durante a
entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando a qualidade do
equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em relação aos aspectos de
segurança, em um prazo de até em até 5 dias corridos após a realização da atividade;

- Deverá ser emitido, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade,
Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos das medições,
ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante. Juntamente com ele,
deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações prediais e um plano
de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e ativado pela Contratada;

- Deverá oferecer treinamento para no mínimo 08 (oito) servidores/operadores indicados por
esse Tribunal para operação e controle do sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.
Esse treinamento deverá ser ministrado por técnico ou engenheiro especializado, mediante
agendamento prévio com a fiscalização. O conteúdo do curso deverá abranger no mínimo:

Introdução ao Sistema GMG, USCA, QTA;

Configuração e Instalação do Sistema;

Teoria de operação;

Modos de operação, controle e medições; Operação;

Especificações;

Manutenções Preventivas e Corretivas;

Aula prática com simulações de falhas utilizando as informações de alarmes e
autodiagnostico.

- Todos os custos com transportes verticais e horizontais, bem como atendimento fora do
horário comercial para a movimentação do grupo gerador e do QTA ocorrerão por conta da
empresa contratada;

- O serviço de recuperação de qualquer dano à pintura, gesso, pisos, alvenaria etc. do edifício,
será de responsabilidade da empresa Contratada;

- Será da responsabilidade da empresa contratada, os trabalhos complementares às
instalações a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos,
cerâmicas, fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja
necessário, ou seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do
grupo gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;

- Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre os
transformadores ao Quadro de Transferência Automática (QTA), o Quadro de Transferência
Automática (QTA) ao QGBT-1 e o Quadro de Transferência Automática (QTA) até o Grupo
Gerador de 180kVA em cabos de energia, conforme dimensionado em projeto, interligação de
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aterramento entre o equipamento e malha de terra existente, em condutores de cobre nu,
com respectivos terminais e condutores;

- O serviço de remoção de entulho gerado será de responsabilidade da empresa Contratada,
que deverá ainda prover a disposição desses resíduos, eventualmente produzidos, conforme
exige a legislação ambiental em vigor no país, atendendo as normas de sustentabilidade;

- Durante a execução do contrato, a contratada deverá se responsabilizar pela não geração, a
redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme exige a legislação ambiental
em vigor no país. Deverá atender as normas de sustentabilidade, ABNT NBR 15112:2004 e
resolução nº 307 CONAMA, artigo 4;

- Todos os testes a serem realizados “In Loco”, tais como inspeções, sondagens e outros acaso
necessários deverão atender às questões e normativas ambientais e de sustentabilidade;

- Quaisquer questões de ordem técnica que sejam verificadas nas etapas de serviço
consideradas relevantes e que impactem na segurança dos usuários ou da edificação deverá
ser comunicada imediatamente pela CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de prévia
comunicação verbal à comissão de fiscalização, bem como devendo ser apresentado uma
proposta de solução provisória e/ou definitiva com as devidas justificativas técnicas. Dessa
forma, visar-se-á  a melhor relação custo x benefício, bem como a necessidade de
funcionamento das áreas e por óbvio reitere- se a segurança dos usuários e do patrimônio da
Administração.

 

6.1.7 - PLANO DE MANUTENÇÃO

Após a finalização da obra, a empresa contratada deverá fornecer um plano de manutenção
que deverá ser adotado pelo TRE-MG. Devendo conter, além das atividades de manutenção, os
critérios adotados para a definição do momento da execução da manutenção, tais como,
periodicidade, índice de desempenho e grandezas monitoradas. Deverá ser elaborado com
base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de engenharia e
nos conhecimentos específicos adquiridos pela empreiteira na manutenção dos equipamentos
a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações.

A partir das análises dos resultados provenientes das manutenções preditivas e preventivas o
TRE/MG deverá programar as intervenções necessárias, bem como monitorar anomalias e
divergências verificadas.

As manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos
estabelecidos neste plano quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na
condição ou na confiabilidade. Neste caso, deverá ser apresentado laudo técnico, em prazo
máximo de até 10 (dez) dias após provocação do CONTRATANTE, que aponte a condição do
equipamento que justifique a postergação da manutenção preventiva baseada no tempo.

 

6.1.8 - ADEQUAÇÕES CIVIS

Para a construção civil e arquitetura deverão ser seguidos os documentos do projeto emitidos
pela NC2 Consultoria e Engenharia, em conformidade com o acompanhamento do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais

Para execução dos serviços definidos nestas especificações, as diretrizes aqui estabelecidas
deverão ser obedecidas em conjunto com os documentos complementares e incorporados
todos os requisitos adicionais necessários para assegurar a perfeita execução dos trabalhos,
além da observância das demais especialidades que compõem a obra como um todo.

O cumprimento das especificações constantes no memorial não isenta a empresa a ser
contratada para a execução das obras, da responsabilidade das instalações projetadas serem
realizadas dentro dos melhores padrões de engenharia e mão-de-obra.

Objetivando a total rastreabilidade dos itens a serem utilizados na execução da obra, os
componentes e insumos utilizados deverão ser entregues com seus respectivos certificados de
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fabricação e controle dos lotes correspondentes. Estes dados deverão ser disponibilizados para
a contratante sempre que solicitado.

As adequações civis para a área do gerador compreendem as seguintes atividades:

Demolição de muretas, remoção do contrapiso de concreto na área de construção da
base;

Locação da área da base;

Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes para segregar a área de
intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Execução das sapatas de fundação e chumbação das placas de base da estrutura
metálica;

Execução de uma nova base (incluindo forma, armação e concretagem) que irá receber o
gerador à diesel na área externa do Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais;

Execução da estrutura metálica de cobertura do gerador; Pintura/Impermeabilização
interna na base;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Serviços iniciais, demolições e remoções civis para área da sala elétrica:

Demolição da escada existente, remoção do contrapiso de concreto na área de
construção da sala;

Gabarito/locação da fundação;  Isolamento adequado da área a ser construída
(tapumes para segregar a área de intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Execução das sapatas de fundação;

Execução das cintas de travamento (vigas baldrame);

Execução da laje de piso, pilares, vigas e laje de cobertura em concreto armado;

Acabamento das paredes, lajes e vigas com chapisco, emboço, reboco e pintura;

Impermeabilização da laje de cobertura;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Observações: A empresa contratada deverá planejar e executar o escoamento da água
pluvial da laje de cobertura da sala elétrica, o diâmetro mínimo do condutor vertical
deverá ser de 50mm, considerando uma intensidade pluviométrica em um período de
retorno de 25 anos de 230mm/h. A inclinação da laje para escoamento deverá ser de no
mínimo 1%.

Todos os níveis e locação definidos em projeto deverão ser verificados no local.

Caso sejam encontradas na obra interferências que possam comprometer as soluções
estruturais propostas, a Contratada deverá, antes de executar os serviços, contatar a
projetista para informar a ocorrência. Esta irá analisar a situação e caso necessário irá propor
nova solução para a continuidade dos serviços.



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 28/117

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos, fica estabelecido que:

Toda solução e/ou alteração não contemplada em projeto, antes de realizada pelo
Contratado, deverá ser submetida à Fiscalização da Proprietária para ser aprovada
previamente por escrito;

Alguns desenhos são orientativos e objetivam garantir a mínima qualidade requerida,
devendo ser complementados por desenhos do fabricante os quais deverão ser
previamente aprovados.

O escopo da presente especificação trata-se dos serviços aqui descritos serão executados de
acordo com os Projetos Executivos de Estrutura de Concreto e Estrutura Metálica, devendo-se
considerar também os Projetos Executivos das disciplinas complementares para entendimento
geral da obra e de suas inter-relações.

 

6.1.8.1 – SAPATAS E BASE EM CONCRETO ARMADO

A CONTRATADA deverá demolir as muretas, contrapisos e escada nas áreas de execução das
estruturas.

A CONTRATADA deverá executar as sapatas de fundação conforme o projeto de estrutura
metálica da cobertura do gerador, e projeto de estrutura de concreto da sala elétrica. Para a
fundação da cobertura do gerador as sapatas deverão ser do tipo excêntricas e em hipótese
alguma poderão serem executadas abaixo da base de concreto do gerador, para que
não haja transferência de carga por bulbo de pressão. Para a fundação da sala elétrica,
três das quatro sapatas são excêntricas, respeitando o alinhamento das edificações existentes.

As fundações deverão ser executadas com fck de 25MPA e dimensões conforme projetos de
estrutura metálica e concreto. Acima da sapata haverá um fuste de concreto armado, 40cm
enterrado para a cobertura metálica e 50cm para a sala elétrica. O fuste para chumbação das
placas de base da estrutura metálica, deverão ser executados 10cm acima do nível do piso
acabado para evitar o acumulo de água nas placas de base e chumbadores e desta forma,
evitando futuras corrosões.

A CONTRATADA deverá executar uma base em concreto armado, com fck de 25MPa, espessura
de 20cm.

A CONTRATADA deverá executar quatro cintas de travamento de 15cm x 30cm (vigas
baldrame), quatro pilares de 15cm x 25cm, e duas lajes de 10cm, sendo uma laje de piso e
uma laje de cobertura da sala elétrica. A CONTRATADA deverá realizar a verificação da
resistência do concreto produzido na obra, através de ensaios de compressão de corpos de
prova conforme a NBR 5738, deverão ser coletadas amostras para realizar ensaios de
resistência e verificar se o material está adequado para uso. Deverão ser moldados 4 corpos
de prova para os ensaios que serão realizados após 7 e 28 dias, períodos correspondentes às
diversas etapas da cura. Os ensaios deverão ser realizados por empresas credenciadas no
INMETRO.

Para execução das estruturas deverão ser instaladas as formas e as armaduras conforme os
projetos 055.079.002-EXE-CONC-01-R01 e 055.079.002-EXE-CONC-02-R00. Após a etapa de
concretagem deverá ser realizado o adensamento do concreto, através de equipamentos
mecânicos, posteriormente deverá ser realizado o sarrafeamento, nivelamento desempeno
mecânico da superfície de pisos e lajes, este realizado após endurecimento parcial do
concreto.

O desempeno de bases e lajes deverão ser realizados logo após a concretagem, quando o
concreto apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira.

Para que não seja necessária a execução de uma camada de regularização é obrigatória a
execução do mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o
piso quando houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

 

6.1.8.2 – FORMAS
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As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser
cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade
necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

As formas deverão ser executadas em tábuas de no mínimo 25mm de espessura e 30cm
de largura;

As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será
permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto;

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento;

O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não
apresentem saliências ou deformações.

Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora
antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra;

Deverão ser usados espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos
mínimos das armaduras equivalente a 4 cm.

As amarrações que atravessam fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular;

As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos para que não ocorram desvios
verticais quando da concretagem;

Antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação.

 

6.1.8.3 - ARMADURAS

As armaduras utilizadas na base de concreto e nas sapatas deverão ser vergalhões de ferro
tipo CA-50 ø10mm (3/8) e para o fuste ø12,5mm (1/2), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50,
em conformidade com a NBR, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a
colocação e garantir o cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores
plásticos. Nas bases é obrigatória a utilização de “caranguejos” ou peças plásticas apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posição de ferragem negativa das lajes deverão ser utilizados espaçadores metálicos
(caranguejos).

A colocação dos espaçadores deverá ser feita anteriormente ao pedido de verificação e
liberação para concretagem.

 

6.1.8.4 - CONCRETO

O concreto deverá ser virado na obra, com resistência mínima de 25Mpa, incluindo colocação,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente será efetuada após verificação e
autorização da FISCALIZAÇÃO. Devem ser atendidos os seguintes itens:

Deverá ser impermeável, a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali
agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de
aditivos só poderá ser feito se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A
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água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos;

Classe de agressividade ambiental II – ambiente urbano – Classificação de acordo com a
tabela 6.1 da NBR 6118:2014;

O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os
componentes na betoneira;

Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m;

Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas
pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas
sem proteção adequada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregação da nata de cimento;

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no canteiro para eventuais
reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças;

Os eventuais retoques deverão ser executados com argamassa de cimento e areia na
dosagem do concreto utilizado na peça, e devem ser executados imediatamente após a
desforma.

 

6.1.8.5 - ESTRUTURA METÁLICA

A execução das estruturas metálicas compreendem as seguintes atividades:

Fabricação;

Pintura;

Transporte e Armazenamento;

Montagem;

Fornecimento de todos materiais de aplicação tais como chapas de aço, perfis, parafusos,
porcas, eletrodos, chumbadores, tinta, etc;

Fornecimento de todos materiais de consumo e equipamentos para fabricação, pintura e
execução da proteção superficial, montagem, equipamentos de segurança, EPI’s, etc;

Fornecimento das telhas da cobertura, calhas e todos os materiais para a plena cobertura
e vedação, conforme projeto de recobrimento.

 

6.1.8.5.1 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Chapas da placa de base de 16mm conforme especificação de projetos e MC;

Chapas em aço e demais elementos de ligação da estrutura da cobertura;

Chumbadores ø5/8” ASTM-A36;

Pilares perfil W 200X31.3;

Vigas perfis W 200X26.6 e W 200X15;

Terças perfil U enrijecido UE127X50X17X2.65;
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Tirantes L 51x4.8;

Telhas trapezoidal MF40 ESP. 0,65mm – METFORM, fixadas por parafuso auto- brocante
1/4-14.

 

6.1.8.5.2 - DETALHES DE FABRICAÇÃO

A fabricação deverá ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade,

de acordo com a melhor e a mais moderna técnica, obedecendo às prescrições da NBR-
8800/2008 e NBR6118/2014.

As    estruturas  metálicas    serão   fabricadas  de    forma   programada,    obedecendo  às
prioridades do cronograma de montagem.

Todas as estruturas devem ser pré-montadas na Fábrica, em todo ou em parte, a fim de
assegurar a perfeita montagem no campo.

 

6.1.8.5.3 - MONTAGEM

A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no detalhamento e conforme especificações abaixo:

As recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e ABNT NBR-6118 devem ser
obedecidas.

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, obedecendo à ordem
estipulada no cronograma de montagem da obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo
a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser reparadas ou substituídas.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas angulares e
lineares dos alinhamentos, prumos e nivelamentos especificadas no Projeto.

Os reparos de pintura na estrutura, e chumbadores, devem ser executados no campo
com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva aplicado na Fábrica.

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da locação de todos
os eixos da estrutura e elevações de todas as superfícies acabadas, locação e
alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são consideradas parte do escopo da
CONTRATADA, e deverão ser executadas com todo o rigor, utilizando-se instrumentos de
medição apropriados.

 

6.1.8.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização das bacias de contenção através da aplicação em seu interior da resina
Derakane 470 ou similar.

 

6.1.8.7 - LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita limpeza final de toda a obra, não podendo ser utilizada queima dos restos de
obra, mas remoção para local definido pela proprietária.

 

6.1.9 - TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO DOS GASES

Deverá ser instalado um sistema de exaustão dos gases para o gerador. Deverá este ser
conectado ao escapamento do gerador e encaminhado de forma aparente para a dissipação
dos gases.

O sistema adotado, deverá possuir tubulação em aço inox ø4” com parede dupla isolada de
aço inoxidável resistente a altas temperaturas, pressões e condensações e fixação no teto a
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cada 1500mm, no máximo, fixado no perfil metálico da estrutura metálica do telhado, com
grampo tipo “C”, balancim e tirante.

 

6.2  ITEM 2: Edifício Pio Canedo

 

6.2.1 - PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Conforme o Memorial Descritivo, confeccionado pela Empresa NC2 Engenharia nomeado MD-
055.079.002-EXE-01, a solução adotada consiste na interligação do gerador à diesel ao
quadro “QDC-Subsolo” do Edifício Pio Canedo para atendimento das cargas instaladas no
pavimento térreo, como: iluminação das garagens, bombas do reservatório de água, bomba
incêndio, tomadas das garagens, iluminação de emergência e os elevadores para a
composição de um sistema emergencial de fornecimento de energia as cargas alimentadas por
estes QGBT’s em caso de interrupção da concessionária, evitando-se os efeitos de paradas em
processos críticos.

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
Tribunal Regional de Minas Gerais, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim
Filadélfia, Contagem – MG, no qual deverá ser removido e deslocado para o Edifício Pio
Canedo – Avenida do Contorno, nº 7.038, bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG

Os cabos existentes provenientes da caixa de medição da CEMIG deverão ser desconectados
da parte superior do disjuntor existente (150A) que está instalado no interior do QDC-Subsolo
e emendados a novos cabos de #70mm² para os condutores fases e neutro e #35mm² para o
condutor terra. Estes cabos deverão ser do tipo unipolares 0,6/1kV constituídos por fios de
cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 extra flexível, isolação em composto
termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e cobertura em composto termoplástico
PVC sem chumbo resistente à chama, conforme requisitos das normas NBR NM 280, NBR
7286. Para a realização destas emendas, serão utilizados terminais do tipo luva de emenda de
compressão para cabos de #70mm² com auxílio de um alicate de compressão de terminais.

Após a realização das emendas citadas anteriormente, os cabos serão lançados através de
eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”) até a eletrocalha metálica projetada
(150x50mm) e, através desta infraestrutura os cabos alimentadores serão encaminhados até
o Quadro de Transferência Automática (QTA) do gerador. A interligação da eletrocalha ao QTA
será realizada por meio de eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”).

Para interligação do gerador ao QTA foi previsto um eletroduto de aço galvanizado (ø2.1/2”)
interligado a uma caixa de passagem metálica, com dimensões de 200x200x120mm, instalada
de forma aparente em uma altura de 300mm do piso acabado, conforme indicado na figura 2.
Esta caixa de passagem deverá ser dotada de conectores do tipo prensa cabos na parte
inferior e deverá ter o seu posicionamento alinhado com a saída de cabos do gerador.

Os cabos para interligação do gerador ao QTA deverão possuir seção nominal de #70mm²
para dos condutores fases e neutro e #35mm² para o condutor terra. Deverão ser do tipo
unipolares 0,6/1kV constituídos por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5
extra flexível, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e
cobertura em composto termoplástico PVC sem chumbo resistente à chama, conforme
requisitos das normas NBR NM 280, NBR 7286.

A partir do QTA serão lançados novos condutores visando alimentar o QDC-Subsolo. Os
condutores fases e neutro possuem seção nominal de #70mm² enquanto o condutor terra
possui seção nominal de #35mm². Estes condutores serão do tipo unipolares 0,6/1kV
constituídos por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 extra flexível,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e cobertura em
composto termoplástico PVC sem chumbo resistente à chama, conforme requisitos das normas
NBR NM 280, NBR 7286.

Para interligação do QTA ao QDC-Subsolo, será utilizada mesma eletrocalha metálica
(150x50mm) citada anteriormente. A transição eletrocalha-QDC Subsolo será realizada
através de eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”). Os condutores fases deverão ser
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conectados na parte superior do disjuntor geral existente (150A) utilizando terminais de pino
maciço para cabo de até #70mm².

O condutor neutro deverá ser conectado a barra de neutro do QDC-Subsolo utilizando terminal
de compressão do tipo olhal para cabo de até #70mm², enquanto o condutor terra utilizará
terminal de compressão do tipo olhal de até #35mm² para conexão na barra de terra.

Ressaltamos que os disjuntores secundários do QDC-Subsolo não sofrerão nenhum tipo de
alteração assim como as cargas que estes disjuntores protegem.

 

6.2.2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

Tanto o gerador quanto o Quadro de Transferência Automático (QTA) deverão ser instalados no
1º subsolo.

A vaga de garagem que irá acomodar gerador e deverá ser adequada conforme projeto, e
deixará de ser uma vaga utilizável enquanto o mesmo estiver alocado no local.

 

6.2.3 - TRANSPORTE DO GRUPO MOTOR GERADOR E PAINEL QTA

O transporte do GMG será através de reboque tipo engate, com utilização de veículos comuns
adaptados. Para o transporte, o TRE-MG deve fornecer toda documentação regular do
conjunto gerador-carretinha, conforme determinado pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB).
O peso aproximado do conjunto gerador-carretinha é de 2.554Kg e pode ser transportado por
motorista habilitado na categoria "B", caso o conjunto veículo reboque e gerador não
ultrapasse 3.500 kg.

Caso o peso somado ultrapasse os 3.500kg, o motorista deve possuir habilitação tipo "C", no
mínimo. A distância aproximada é de 14km. Opcionalmente, o transporte pode ser realizado
com utilização de reboque tipo plataforma, onde a carretinha deve ser amarrada. O transporte
do gerador é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Para realizar esta intervenção, será necessário montar uma estrutura para acomodar o
gerador de 55kVA que possui uma carretinha. A vaga de garagem que irá acomodar gerador e
deverá ser adequada conforme projeto, e deixará de ser uma vaga utilizável enquanto o
mesmo estiver alocado no local.

O cuidado e zelo com os equipamentos durante a retirada, transporte e instalação serão de
responsabilidade da contratada para execução do serviço. Possíveis danos no GERADOR e no
QTA durante estes procedimentos devem ser reparados ou haver restituição do patrimônio
para a contratante antes da finalização da obra.

 

6.2.4 - PLANO DE EXECUÇÃO

Para a realização dos serviços, todos os operários deverão possuir treinamento de NR-10
básico e SEP (sistema elétrico de potência). Os terminais dos transformadores devem ser
aterrados para garantir a equipotencialização.

Para a realização dos serviços deverá ser deligado o disjuntor da caixa de medição CEMIG ao
lado do QDC-Subsolo (Condomínio). Após a desenergização, os procedimentos de troca de
cabos poderão ser executados

Todas as paradas devem ser realizadas em períodos noturnos ou finais de semana, sempre
agendadas com a fiscalização do TRE-MG com no mínimo uma semana de antecedência. O
sequenciamento dos serviços deverá ser programado de forma que ocorram no menor prazo
possível, sem interferência nas operações do TRE-MG. Para as atividades, deve-se apresentar
um cronograma para que seja aprovado antes de sua iniciação.

Todas as adaptações que surgirem em função da execução da obra ficarão a cargo da
contratada e qualquer elemento danificado ou removido deve ser reinstalado e recuperado.
Estes ajustes devem passar pela aprovação da fiscalização de obra.

O acionamento do grupo gerador deverá ocorrer de maneira automática e em até 15 segundos
após a falta da energia na rede de distribuição que alimenta o TRE-MG. O desligamento do
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motor gerador quando detecta a reenergização da rede, também deve ocorrer de forma
automática, respeitando as devidas condições de segurança e intertravamento das normas
vigentes (NBR 8528-1 a 8).

 

6.2.5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos serviços de instalações elétricas do edifício, será de obrigatoriedade da
empresa contratada os seguintes itens:

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Caberá à contratada o fornecimento das peças eventualmente necessárias para colocar o
gerador em correto funcionamento o gerador, visando sua partida, bem como os 12
meses subsequentes ao start up onde o mesmo estará sob responsabilidade da
CONTRATADA.

Durante essa manutenção inicial, a contratada deverá efetuar as eventuais trocas de
peças, bem como a realização de manutenções corretivas visando a recolocação do
equipamento em funcionamento. De maneira geral, as peças necessárias são de pequena
monta, mas que deverão ser avaliadas e verificadas durante a realização da vistoria
obrigatória prevista no item 7 deste TR, de forma que estas estarão inclusas no valor a
ser pago à CONTRADA conforme itens 8.3.1 e 8.3.3 da planilha orçamentária, não
gerando cobranças adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser
fornecidas e instaladas pela contratada durante essa partida do gerador:

- Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);
- Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;
- Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros; Bateria

para partida do motor;
- Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,

abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e outros;
- Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$

350,00 (trezentos e cinquenta reais);

Caso seja uma peça de maior valor financeiro não constante na lista acima, a contratada
deverá enviar em até 5 dias após o início da vigência do contrato, um relatório detalhado
constando as peças eventualmente necessárias, para análise do contratante e demais
providências.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo cartepillar
(BRASILUX 02.092) no restante gerador. É de responsabilidade da empresa contratada
realizar o procedimento descrito, inclusive com o fornecimento dos materiais
necessários.

O desligamento da rede elétrica dos prédios para inserção dos grupos geradores, bem
como os trabalhos de remanejamento dos circuitos serão realizados em finais de semana
ou feriados, devendo ser previamente autorizados pela fiscalização;

Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico -
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando
a qualidade do equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em
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relação aos aspectos de segurança, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização
da atividade;

Deverá ser emitido, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade,
Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos das
medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante.
Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações
prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e
ativado pela Contratada;

Deverá oferecer treinamento para no mínimo 08 (oito) servidores/operadores indicados
por esse Tribunal para operação e controle do sistema, com duração mínima de 2 (duas)
horas. Esse treinamento deverá ser ministrado por técnico ou engenheiro especializado,
mediante agendamento prévio com a fiscalização. O conteúdo do curso deverá abranger
no mínimo:

- Introdução ao Sistema GMG, USCA, QTA; Configuração e Instalação do
Sistema; Teoria de operação;

- Modos de operação, controle e medições; Operação;
- Especificações;
- Manutenções Preventivas e Corretivas;
- Aula prática com simulações de falhas utilizando as informações de alarmes e

autodiagnostico.

Todos os custos com transportes verticais e horizontais, bem como atendimento fora do
horário comercial para a movimentação do grupo gerador e do QTA ocorrerão por conta
da empresa contratada;

Será da responsabilidade da empresa contratada, os trabalhos complementares às
instalações a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos,
cerâmicas, fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja
necessário, ou seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e
funcionamento do grupo gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses
casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA) e o QGBT em cabos de energia, interligação de
aterramento entre os equipamentos e malha de terra existente, em condutores de cobre
nu, com respectivos terminais;

O serviço de remoção de entulho gerado será de responsabilidade da empresa
Contratada, que deverá ainda prover a disposição desses resíduos, eventualmente
produzidos, conforme exige a legislação ambiental em vigor no país, atendendo as
normas de sustentabilidade;

Durante a execução do contrato, a contratada deverá se responsabilizar pela não
geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme exige a
legislação ambiental em vigor no país. Deverá atender as normas de sustentabilidade,
ABNT NBR 15112:2004 e CONAMA, artigo 307;

Todos os testes a serem realizados “In Loco”, tais como inspeções, sondagens e outros
acaso necessários deverão atender às questões e normativas ambientais e de
sustentabilidade;

Quaisquer questões de ordem técnica que sejam verificadas nas etapas de serviço
consideradas relevantes e que impactem na segurança dos usuários ou da edificação
deverá ser comunicada imediatamente pela CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de
prévia comunicação verbal à comissão de fiscalização, bem como devendo ser
apresentado uma proposta de solução provisória e/ou definitiva com as devidas
justificativas técnicas. Dessa forma, visar-se-á a melhor relação custo x benefício, bem
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como a necessidade de funcionamento das áreas e por óbvio reitere- se a segurança dos
usuários e do patrimônio da Administração.

 

6.2.6 - PLANO DE MANUTENÇÃO

Após a finalização da obra, a empresa contratada deverá fornecer um plano de manutenção
que carecerá ser adotado pelo TRE-MG. Devendo conter, além das atividades de manutenção,
os critérios adotados para a definição do momento da execução da manutenção, tais como,
periodicidade, índice de desempenho e grandezas monitoradas. Deverá ser elaborado com
base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de engenharia e
nos conhecimentos específicos adquiridos pela empreiteira na manutenção dos equipamentos
a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações.

A partir das análises dos resultados provenientes das manutenções preditivas e preventivas o
TRE/MG deverá programar as intervenções necessárias, bem como monitorar anomalias e
divergências verificadas.

As manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos
estabelecidos neste plano quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na
condição ou na confiabilidade. Neste caso, deverá ser apresentado, em prazo máximo de 10
(dez) dias após provocação do CONTRATANTE, laudo técnico que aponte a condição do
equipamento que justifique a postergação da manutenção preventiva baseada no tempo.

 

6.2.7 - ADEQUAÇÕES CIVIS

Para a construção civil e arquitetura deverão ser seguidos os documentos do projeto emitidos
pela NC2 Consultoria e Engenharia, em conformidade com o acompanhamento do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Para execução dos serviços definidos nestas especificações, as diretrizes aqui estabelecidas
deverão ser obedecidas em conjunto com os documentos complementares e incorporados
todos os requisitos adicionais necessários para assegurar a perfeita execução dos trabalhos,
além da observância das demais especialidades que compõem a obra como um todo.

O cumprimento das especificações constantes neste memorial não isenta a empresa a ser
contratada para a execução das obras, da responsabilidade das instalações projetadas serem
realizadas dentro dos melhores padrões de engenharia e mão-de-obra.

Objetivando a total rastreabilidade dos itens a serem utilizados na execução da obra, os
componentes e insumos utilizados deverão ser entregues com seus respectivos certificados de
fabricação e controle dos lotes correspondentes. Estes dados deverão ser disponibilizados para
a contratante sempre que solicitado.

As adequações civis compreende as seguintes alterações:

Locação da área da base;

Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes para segregar a área de
intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Levantamento para a detecção de existência de armação negativa na laje existente na
área de construção da base;

Remoção de 4cm de concreto (camada de cobrimento da armação existente) na área de
execução da base, até a exposição da armação negativa da laje de concreto existente.

Montagem da forma;

Execução da armação da base, execução da solda da nova armação com a existente;

Execução da base de concreto;

Pintura/Impermeabilização interna na base;
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Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Todos os níveis e locação definidos em projeto deverão ser verificados no local.

Caso sejam encontradas na obra interferências que possam comprometer as soluções
estruturais propostas, a Contratada deverá, antes de executar os serviços, contatar a
projetista para informar a ocorrência. Esta irá analisar a situação e caso necessário irá propor
nova solução para a continuidade dos serviços.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos, fica estabelecido que:

Toda solução e/ou alteração não contemplada em projeto, antes de realizada pelo
Contratado, deverá ser submetida à Fiscalização da Proprietária para ser aprovada
previamente por escrito;

Alguns desenhos são orientativos e objetivam garantir a mínima qualidade requerida,
devendo ser complementados por desenhos do fabricante os quais deverão ser
previamente aprovados.

 

6.2.7.1 - SAPATAS E BASE EM CONCRETO ARMADO

A CONTRADA deverá executar uma base em concreto armado, com fck de 25MPa, espessura
de 16cm.

A CONTRATADA deverá realizar a verificação da resistência do concreto produzido na obra,
através de ensaios de compressão de corpos de prova conforme a NBR 5738, deverão ser
coletadas amostras para realizar ensaios de resistência e verificar se o material está adequado
para uso. Deverão ser moldados 4 corpos de prova para os ensaios que serão realizados após
7 e 28 dias, períodos correspondentes às diversas etapas da cura. Os ensaios deverão ser
realizados por empresas credenciadas no INMETRO.

Para a execução da base primeiramente, deverão ser “descascadas” o cobrimento de concreto
do local de execução da base para expor a armadura negativa da laje existente, após, deverá
ser instalada a forma e as armaduras, com malhas de 20x20cm 10mm – CA 50 conforme
projeto 055.079.002-EXE-CONC-01-R00. Após a etapa de concretagem deverá ser realizado o
adensamento do concreto, através de equipamentos mecânicos, posteriormente deverá ser
realizado o sarrafeamento, nivelamento desempeno mecânico da superfície do piso, este
realizado após endurecimento parcial do concreto.

O desempeno da base deverá ser realizado logo após a concretagem, quando o concreto
apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira.

Para que não seja necessária a execução de uma camada de regularização é obrigatória a
execução do mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o
piso quando houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

 

6.2.7.2 - FORMAS

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser
cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade
necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:
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As formas deverão ser executadas em tábuas de no mínimo 25mm de espessura e 30cm
de largura;

As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será
permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto;

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento;

O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não
apresentem saliências ou deformações.

Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora
antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra;

Deverão ser usados espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos
mínimos das armaduras equivalente a 4 cm.

As amarrações que atravessam fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular;

As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos para que não ocorram desvios
verticais quando da concretagem;

Antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação.

 

6.2.7.3 - ARMADURAS

As armaduras utilizadas na base de concreto e nas sapatas deverão ser vergalhões de ferro
tipo CA-50 ø10mm (3/8) e para o fuste ø12,5mm (1/2), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50,
em conformidade com a NBR, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a
colocação e garantir o cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores
plásticos. Nas bases é obrigatória a utilização de “caranguejos” ou peças plásticas apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posição de ferragem negativa das lajes deverão ser utilizados espaçadores metálicos
(caranguejos).

A colocação dos espaçadores deverá ser feita anteriormente ao pedido de verificação e
liberação para concretagem.

 

6.2.7.4 - CONCRETO

O concreto deverá ser virado na obra, com resistência mínima de 25Mpa, incluindo colocação,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente será efetuada após verificação e
autorização da FISCALIZAÇÃO. Devem ser atendidos os seguintes itens:

Deverá ser impermeável, a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali
agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de
aditivos só poderá ser feito se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A
água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos;

Classe de agressividade ambiental II – ambiente urbano, Classificação de acordo com a
tabela 6.1 da NBR 6118:2014,

O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os
componentes na betoneira;

Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m;
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Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas
pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas
sem proteção adequada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregação da nata de cimento;

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no canteiro para eventuais
reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças;

Os eventuais retoques deverão ser executados com argamassa de cimento e areia na
dosagem do concreto utilizado na peça, e devem ser executados imediatamente após a
desforma.

 

6.2.7.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização das bacias de contenção através da aplicação em seu interior da resina
Derakane 470 ou similar.

 

6.2.7.7 - LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita limpeza final de toda a obra, não podendo ser utilizada queima dos restos de
obra, mas remoção para local definido pela proprietária.

 

6.2.8 QTA A SER FABRICADO, FORNECIDO E INSTALADO

Deverá ser adquirido/fabricado, fornecido e instalado QTA com as seguintes especificações:

Dimensões do Painel: 600x500x250mm;

Contatores (REDE e Gerador) - 150A;

Placa STZ-Flutuador (12 Vdc)

Conectores (Entr. REDE / Saída Carga) 35/1mm;

Bornes-fusíveis de 4mm2 (1 e 6 A);

Dimensões da USCA: 144x72x90mm;

Monitoramento, Proteção e Transferência Automática (acionamento dos contadores:
REDE e GER) para Grupos-Geradores;

Sinais de Leitura do Motor: temperatura, combustível, óleo, D+ alternador, nível de água
e rotação;

Leitura em modo Falta-de-Fase da REDE da concessionaria de Energia;

Leitura das Grandezas Elétricas do Gerador: tensões alternadas das fases (RS, ST e TR),
corrente elétrica (R, S e T), frequência e tensões contínuas (flutuador ou bateria);

Funções especiais programáveis: liga/desliga Grupo-Gerador remotamente, resistência
de aquecimento antes do processo de partida, solenoide de tração, desligamento do
GrupoGerador, controle ON/OFF de resistência de aquecimento, resfriamento, sinal
auxiliar para monitoramento de pressostato, entre outros;

Horário de Ponta, Horário de Trabalho e Liga/Desliga Sab/Dom;

Aviso de Manutenção Preventiva Manual: trocas de óleo, filtros, etc.
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Este equipamento deve ser fornecido junto ao quadro/cubículo para abrigá-lo, conforme
especificações de projeto.

Quadro de comando dotado de microcontrolador, fabricado com chapas de aço galvanizado,
montado sobre a base do grupo gerador com compartimentos separados para comando e
força, conforme solicita a NR10. Permite operação automática e manual, executando
supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo
gerador em caso de falha da fonte principal (rede). - Medições: potência ativa (kW); potência
aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência
(Hz); corrente das fases do gerador (A); temperatura da água (°C); tempo de funcionamento
(h); tensão de bateria (Vcc); - Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo;
status do Grupo Gerador; - Proteções: sobre / subtensão; sobre / subfrequência;
sobrecorrente; sobre / subvelocidade; sobre / subtensão de bateria; alta temperatura da
água; baixa pressão do óleo lubrificante; - Registro de até 50 eventos.

 

6.2.9 TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO DOS GASES

Deverá ser instalado um sistema de exaustão dos gases para o gerador. Deverá este ser
conectado ao escapamento do gerador e encaminhado de forma aparente até o pavimento
térreo para a dissipação dos gases, sob a marquise.

O sistema adotado, deverá possuir tubulação em aço inox ø4” com parede dupla isolada de
aço inoxidável resistente a altas temperaturas, pressões e condensações e fixação no teto a
cada 1500mm, no máximo.

A função da tubulação de escape utilizados nos grupos geradores é conduzir com segurança os
gases de escape do motor para fora do edifício, além de dispersar a fumaça, a fuligem e isolar
o ruído. a tubulação de exaustão dos gases do gerador deve ser cortada com ângulo de 60º e
possuir rede metálica para evitar a entrada de animais e insetos. Na abertura para passagem
da tubulação, deve-se instalar manga para absorção da vibração e junta de expansão no tubo
para compensar a contração e expansão térmica resultante do aquecimento e resfriamento do
sistema.

A tubulação deverá ser em aço inox ø4" para exaustão dos gases do gerador. a tubulação será
instalada de forma aparente, fixada na fachada, a cada 1500mm no máximo, através de
abraçadeira tipo "D" com cunha. Para proteção mecânica será construída uma "boneca" de
alvenaria até 2500mm do piso acabado. A tubulação será desviada da projeção da marquise
através de curva. todas as conexões serão soldadas.

O ponto de furação da tubulação de ø4”, não terá interferência com a laje nervurada,
conforme figura 9 abaixo. Este ponto da laje nervurada está preenchido, e deverá ser furado
até atingir o nível do piso do térreo, de forma que atinja o mais próximo do muro no
pavimento térreo.

 

6.3 - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS

Compete à CONTRATADA a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e
corretiva do grupo motor gerador, incluindo reposição de peças, sem ônus para o TRE-MG
durante o período de 12 (doze) meses. Este período deverá ser iniciado na data de
recebimento definitivo, pela FISCALIZAÇÃO.

Entende-se por Grupo Motor Gerador, todo o conjunto formado por motor à combustão,
gerador/alternador, painel de comando eletro-eletrônico (módulo), caixas de interligações,
quadro de transferência automático, chave de transferência, chave estática, sistema de
arrefecimento, tanque de combustível e todos os demais componentes necessários à geração
de energia elétrica pelo equipamento.

Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde o
gerador está instalado, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para a
realização desse procedimento.
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A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail) e telefone
de contato, devendo acompanhar o mesmo diariamente (24 horas por dia, de segunda a
domingo, inclusive feriados), através dos quais serão feitos todos os chamados para as
assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato a CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento, enviando ainda documentação que
comprove esse prazo (e-mail do fornecedor).

A remuneração para as manutenções será percebida conforme Anexo IX e XIII e será quitada
em 12 parcelas mensais após o final de cada mês de referência, sendo este pagamento
efetuados apenas após o ateste do pleno funcionamento de todo o sistema instalado.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

6.3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

Entende-se por manutenção preventiva o conjunto de procedimentos destinados a prevenir e
reduzir a probabilidade de ocorrência de quebras, degeneração do funcionamento de um
equipamento e defeitos das instalações dos geradores, conservando-os em perfeito estado de
uso e funcionamento, de acordo com o projeto, as normas e recomendações técnicas
específicas para cada caso.

A preditiva é o conjunto de procedimento feitos quando o equipamento atinge um
determinado tempo de funcionamento. Nesse caso, é preciso substituir filtros, óleo lubrificante
ou alguma outra peça.

As manutenções preventivas e preditivas deverão ter periodicidade mensal e deverão ser
executadas durante todo o prazo de garantia de 12 meses.

Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde a
plataforma está instalada, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para
a realização desse procedimento.

Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções periódicas dos
componentes do sistema de acordo com as características dos mesmos e com as orientações  
técnicas   dos   fabricantes,   normas   vigentes,   manual   do   usuário   e de fornecedores,
bem como recomendações do responsável técnico, devendo ainda ser realizado um teste de
funcionamento do gerador por no mínimo 15 minutos, bem como efetuar testes de
fornecimento de energia para o QTA.

Caso durante essa manutenção seja verificada a necessidade instalação ou substituição de
peças para o correto funcionamento dos equipamentos e sistemas, estas deverão ser
substituídas pela CONTRATADA sem implicação de custos adicionais ao CONTRATANTE.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato a CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços
executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do contrato
no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que executou o
serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.
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Excepcionalmente no 11º (décimo primeiro) mês de manutenção, deverá ser emitido um
relatório ainda mais completo com fotos da inspeção e manutenção preventiva/preditiva
realizada, com indicações de itens de atenção com o prazo máximo recomendado para a
devida execução do reparo, devendo ser entregue uma cópia devidamente assinada à
CONTRATANTE. A emissão deste relatório está inclusa na parcela mensal de pagamento para
manutenções, não ensejando em novas cobranças ao CONTRATANTE.

Em cada inspeção/manutenção, a pessoa competente em fazer a inspeção deve alertar se
inspeções e manutenções mais frequentes são necessárias para assegurar operação e
segurança continuadas do equipamento.

A primeira manutenção preventiva e preditiva do gerador deverá ocorrer no mínimo 15 dias e
no máximo 20 dias corridos após o recebimento definitivo pela fiscalização. As demais
manutenções devem ser realizadas através de visitas periódicas mensais, ao equipamento,
respeitando-se sempre um intervalo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta
e cinco) dias da última manutenção preventiva realizada.

Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido
manutenção corretiva no período.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

6.3.2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar
qualquer componente com defeito em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
as necessárias substituições de peças, ajustes e reparos de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas para cada caso, de forma a normalizar o pleno uso do gerador em
completa obediência de todos os critérios técnicos e de segurança.

Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente do equipamento, a
CONTRATADA será acionada para fazer a manutenção corretiva dos mesmos. Para viabilizar
este acionamento e comunicação a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato, devendo acompanhar o mesmo
diariamente (24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive feriados), através dos quais
serão feitos todos os chamados para as assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção corretiva a necessidade de troca ou substituição
de alguma peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a
CONTRATADA deverá comunicar de imediato a CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi
encomendada e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos
serviços executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do
contrato no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que
executou o serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

6.3.3 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,
PREDITIVAS E CORRETIVAS

Caberá à contratada o fornecimento das peças eventualmente necessárias para o bom
funcionamento do gerador durante os 12 meses subsequentes ao final de sua instalação.

Durante esse período, a contratada deverá cumprir o plano de manutenção estabelecido,
inclusive com as eventuais trocas de peças periódicas, bem como a realização de
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manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em funcionamento. De
maneira geral, as peças que necessitam de trocas periódicas são de pequena monta, de forma
que estas estarão inclusas no valor mensal a ser pago à CONTRADA, não gerando cobranças
adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas
pela contratada durante o período informado acima:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros;

Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

Caso sejam necessários serviços de maior complexidade, tais como retífica de motor, troca de
junta de cabeçote, substituição de bomba de combustível, e outros, a CONTRATADA deverá
emitir um relatório detalhado de quais as peças a serem substituídas para que o
CONTRATANTE providencie sua aquisição.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

7  - VISTORIA TÉCNICA

As empresas interessadas em oferecer proposta para realização dos serviços elencados neste
Termo de Referência DEVERÃO  vistoriar os locais objeto das intervenções mencionados no
item 3 deste documento, bem como os geradores a serem instalados.

Os elementos técnicos fornecidos pela VISTORIA PRÉVIA e por este TERMO DE REFERÊNCIA e
seus ANEXOS  devem ser  suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da
proposta, bem como para o desenvolvimento de todos os serviços a serem realizados, de
modo que a futura CONTRATADA não poderá alegar falhas ou omissões ensejadoras de
eventuais pretensões de modificações ou acréscimos de escopo de serviços.

Durante a vistoria técnica deverá ser realizado um levantamento pormenorizado das
características arquitetônicas e construtivas da edificação, de modo a tornar viável a execução
das especificações técnicas do projeto aprovado. Caberá à licitante em caso de omissão
assumir totalmente o ônus de eventuais erros nos projetos, planilhas e memorias e que não
foram questionados em momento oportuno, ou seja, durante a licitação.

A vistoria servirá ainda para tomar conhecimento de todas as condições dos equipamentos,
características dos locais de instalação, particularidades do transporte dentro das unidades do
TRE-MG e demais eventuais dificuldades preexistentes, não cabendo reclamações posteriores
ao pregão.

Durante essa visita, a empresa licitante deverá fazer o contraponto dos projetos, com as
planilhas apresentadas e a situação fática dos locais de instalação e dos equipamentos a
serem instalados. De posse dessa análise, caso seja necessário, deverá ser feita em momento
prévio à licitação o pedido de esclarecimentos ou ainda de impugnação do referido edital de
forma corrigir as distorções por ventura existentes.

A omissão por parte da licitante de realizar as contestações ou eventuais impugnações em
momento oportuno, conforme decreto nº 7893/2013, Acórdão 1977/2013 - Plenário do TCU e
Acórdão 291/2016 - Plenário do TCU, não será simples justificativa para a proposição de
aditivos durante a execução do contrato.
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Durante as vistorias, as empresas interessadas deverão ser representadas por profissionais
credenciados, tecnicamente habilitados para uma perfeita adequação e dimensionamento dos
trabalhos a serem executados.

As visitas não terão limite de tempo por licitante, e deverão ser realizadas dentro do prazo de
publicação do edital, para tanto, as Proponentes deverão entrar em contato com a SEGIM,
através do telefone (31) 3307-1356 ou 3307-1538 de segunda-feira à sexta-feira, no horário
das 08 às 18 horas, ou através do e-mail segim@tre-mg.jus.br , para agendar as visitas.

Caso a empresa licitante opte por não realizar a vistoria, conforme previsto neste item, esta
poderá ser substituído o atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico da
licitante  de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, não cabendo qualquer argumentação futura ou pleito de
aditivos contratuais em virtude deste ato, tais como a divergência de projetos e a realidade
fática dos locais.

 

8  - FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será efetuada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras da
Secretaria de Gestão de Serviços do TRE-MG, através de servidores por ela indicados.

A CONTRATADA deverá apresentar um preposto que responderá pelo contrato e que será
responsável por todas as comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, bem como
número telefônico em horário comercial para este contato, bem como endereço eletrônico (e-
mail) para troca de correspondências.

As relações entre o TRE-MG e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, por intermédio
da Fiscalização.

A existência da Fiscalização por parte do TRE-MG de modo algum atenua ou exime a
CONTRATADA de sua total responsabilidade sobre o serviço contratado.

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer problema ou
imprevisto durante a execução dos serviços, paralisando os referidos temporariamente até que
o mesmo seja resolvido juntamente com a Fiscalização. Os trabalhos deverão ser retomados
assim que a Fiscalização autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos.

Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer condição contratual ou disposição que
compõe este Termo de Referência, este será recusado pela Fiscalização.

Em caso de necessidade de substituição do responsável técnico, toda a documentação
apresentada originalmente, conforme definido no item 5, deverá ser novamente apresentada
com os dados do novo responsável técnico. A substituição que trata este item, somente
poderá ser efetivada após a aprovação pela fiscalização da nova documentação apresentada.

A Fiscalização acompanhará a execução dos serviços, dirimindo as dúvidas e questões que
porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de Referência.

 

9  - PRAZOS

A presente contratação terá como vigência 15 meses contados à partir da ciência, por parte da
contratada, do recebimento da ordem de serviços emitida pela fiscalização, sendo este prazo
subdividido conforme relação à seguir:

A empresa contratada deverá mobilizar-se e entregar as ART’s dos serviços a serem
executados  em até 10  dias, contados à partir da ciência, por parte da contratada, do
recebimento da ordem de serviços emitida pela fiscalização.

Os serviços propriamente ditos deverão durar no máximo 60 dias corridos após a emissão da
ordem de serviços.

No prazo máximo de 5 dias após a ativação do sistema (start up) deverá a contratada realizar
o treinamento previsto no contrato, devendo este ser agendado com antecedência mínima de
5 dias junto à fiscalização.

mailto:segim@tre-mg.jus.br
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Após o recebimento definitivo, durante 12 meses  deverão ser prestados os serviços de
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica.

 

10  - SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação das partes de menor relevância técnica dos serviços
propostos, ou seja, as adequações civis tais como demolições, execução de bases e demais
estruturas para suportar e cobrir o gerador, bem como pinturas.

Poderão ainda ser subcontratados, à mesma empresa ou a outra, os serviços de suprir o grupo
gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível (abastecer o tanque
completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção corretiva, preditiva e
preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos geradores, bem
como a aplicação destes materiais e a partida do gerador - Start up. 

Será permitido ainda, a subcontratação do transporte do gerador até o local final da
instalação.

As possíveis empresas subcontratados deverão possuir qualificação adequada, ferramental e
pessoal qualificado para a realização dos serviços, devendo apresentar em um prazo máximo
de 5 dias corridos após o início da vigência do contrato, a seguinte documentação
complementar:

10.1 - A subcontratada deverá comprovar que possui em seu corpo técnico pelo menos 1(um)
engenheiro civil ou técnico em edificações que será o responsável técnico das adequações civis
propostas e 1 (um) engenheiro mecânico, que será responsável pela manutenção, startup e
pelo plano de manutenção do gerador de energia elétrica.

A comprovação do vínculo profissional de que trata o item será efetuada mediante a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como
contratante, do Contrato Social da empresa Proponente em que conste o detentor do acervo
técnico como sócio ou através de Contrato de Trabalho.

10.2 - Certidão de Registro de Pessoa Física, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT (no caso do técnico
em edificações), do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à execução dos serviços
discriminados neste Termo de Referência.

A subcontratada deverá apresentar ainda a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT,
relativa a atividades técnicas similares às discriminadas neste Termo de Referência, em nome
do(s) Responsável(is) Técnico(s) que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica relativa a:

- Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações: Execução de fundação de concreto,
estrutura metálica e cobertura metálica com área construída superior a 5m².

- Engenheiro Mecânico: Execução de manutenção, start up e elaboração de plano de
manutenção de gerador de energia elétrica de no mínimo 25 KVA para o Ed. Pio Canedo e
90 KVA para o Ed. Centro de Apoio.

A Contratada deverá observar as leis, regulamentos e posturas municipais referentes ao
serviço e à segurança do público, obedecendo a melhor técnica vigente enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do Conselho Regional local, especialmente no
que se refere à emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) / Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), quando da execução dos serviços.

A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos contratos que originaram os
atestados bem como quaisquer informações necessárias a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.

A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei.

Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja documentação foi apresentada conforme
os itens acima, a empresa deverá providenciar outro profissional, bem como outra ART, desde
que atenda a todos os requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência.
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Antes da subcontratação, deverá ser fornecido pela CONTRATADA, toda a documentação
comprobatória que será analisada e necessitará de aprovação pelo CONTRATANTE.

Mesmo que parte dos serviços seja realizada por outras empresas os serviços deverão ser
analisados e aprovados pela CONTRATADA, antes da análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA as despesas relativas à subcontratação do
objeto, ressaltando que os pagamentos serão efetuados em nome da CONTRATADA pelo
CONTRATANTE.

Mesmo que haja mais de uma subcontratada, a responsabilidade (principalmente técnica)
junto ao CONTRATANTE é inteiramente da CONTRATADA, sendo que a fiscalização o tempo
inteiro irá se dirigir, comunicar, apontar e solicitar eventuais correções diretamente ao
preposto indicado no item 14, deste TR.

 

11  - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como a qualidade e
a integralidade dos serviços, a Fiscalização emitirá autorização para emissão da nota fiscal dos
serviços efetivamente prestados.

Poderão  ser realizadas até duas medições  intermediárias, a critério da fiscalização, gerando
assim duas parcelas de pagamento antes da parcela final dos serviços. Essas medições não
poderão ocorrer com prazo inferior a 30 dias do início das atividades e serão feita através da
apuração dos quantitativos individuais de serviços efetivamente executados e devidamente
finalizados, não sendo possível o pagamento parcial de itens, como por exemplo metade da
cobertura a ser instalada ou da pintura do gerador.

Ressaltamos que, nessa medição não poderão constar as parcelas referentes à parte elétrica
do sistema, ou seja, os item 5 e 8 da planilha orçamentária, uma vez que estes somente
poderão ser atestados através dos testes de funcionamentos a serem ocorridos ao final dos
serviços. A soma dos valores dessas medições não poderá superar o quantitativo de 30% do
valor total referente ao item de instalação do gerador.

O prazo para a análise e autorização para emissão da nota fiscal pela Fiscalização é de 05
(cinco) dias úteis, após a entrega do relatório final.

Só ocorrerá o recebimento definitivo dos serviços e o pagamento da eventual segunda
parcela, após a análise do relatório final pela Fiscalização, resguardando-se ao TRE-MG o
direito de não aceitar serviços que não estejam de acordo com as normas citadas.

O pagamento será efetuado após a finalização dos serviços, devidamente atestados pela
Fiscalização do TRE-MG, observados os termos do contrato e com a devida qualidade exigida
pelas normas vigentes e pelas recomendações de instalação pelo fabricante dos materiais,
bem como da realização do treinamento e dos testes de funcionamento do sistema.

Após a aprovação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá enviar a Nota Fiscal juntamente
com a planilha de medição aprovada à Seção de Contratos – SCONT, através do e-mail
scont@tremg.jus.br, para fins de pagamento.

A remuneração para as manutenções preventivas e corretivas mensais será percebida
conforme planilha específica de manutenção e operação do gerador, e será quitada após o final
de cada mês de referência, sendo este pagamento efetuados apenas após o ateste do pleno
funcionamento de todo o sistema instalado, observados ainda os demais termos do
instrumento de formalização da contratação e as taxas de ajustamento de pagamento,
previstas no Anexo XVII - Instrumento de Medição de Resultados deste Termo de Referência.

 

12  - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA adotará boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia
de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: racionalização do uso de
substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e substituição, sempre que possível, de
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; uso de produtos para
execução dos serviços necessários, que obedeçam às classificações e especificações

mailto:scont@tremg.jus.br
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determinadas pela – ABNT NBR 15112:2004 – Gestão correta dos resíduos sólidos, a fim de
reduzir o impacto no meio ambiente por meio da classificação das sobras, para o descarte
adequado. Objetivando a racionalização do consumo de energia elétrica e de água, além da
destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes aos trabalhos a serem
exercidos.

Buscando atender aos critérios de sustentabilidade adotados por esse Tribunal, será prevista a
necessidade de observância quanto as normas de economia de energia elétrica e água,
eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho sempre limpas, organizadas e sinalizadas,
sendo de sua inteira responsabilidade a proteção e segurança do pessoal envolvido nos
serviços, bem como a prevenção de acidentes com os servidores, eleitores, funcionários e
visitantes do prédio.

Quando necessário, a CONTRATADA deverá prezar pela utilização de andaimes e escoras,
preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização.

Durante toda a execução do contrato, deverá ser observada a não geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, quando possível, assim como a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O serviço de remoção de entulho (resíduo gerado pelas atividades da construção civil) gerado
será de responsabilidade da empresa executora, não sendo permitido o seu acúmulo no local
da execução. Ademais, a empresa a ser contratada deverá prover a disposição desses
resíduos, eventualmente produzidos, atendendo as normas de proteção ao meio ambiente
(descarte ecologicamente correto) bem como as melhores práticas de sustentabilidade
ambiental. Sempre que possível, deverá efetuar o reaproveitamento dos resíduos.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° da Resolução CONAMA n° 307/2002 e do artigo 10° com a redação
dada pela Resolução CONAMA nº 448/2012, a Contratada deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente recolhidos, coletados e ter uma
destinação para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolução nº 362 de
23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverão ser notificados ou
registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente.
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13  - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Disponibilizar energia elétrica e água para a realização dos serviços, mediante solicitação
formal da Contratada.

Indicar servidores responsáveis pela fiscalização dos serviços.

Emitir Ordem de Serviço. Somente após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA
poderá iniciar os serviços.

Permitir a entrada, previamente agendada, dos funcionários da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados para realizar os serviços contratados, nos horários estipulados.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

A existência da FISCALIZAÇÃO pelo CONTRATANTE não atenua ou exime a CONTRATADA de
sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados e pelos danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros.

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem restringir de qualquer forma a
plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso registrar, em
relatório ou e-mail, as deficiências porventura existentes na prestação dos serviços,
encaminhando cópia do mesmo à CONTRATADA, para a correção das irregularidades
apontadas, no prazo assinalado.

Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer condição contratual ou disposição que
compõe este Termo de Referência, este será recusado pela FISCALIZAÇÃO.

Exigir   da   empresa   CONTRATADA  o   fiel   cumprimento   dos   deveres  e   obrigações
mencionadas neste Termo de Referência.

Efetuar o pagamento à empresa contratada de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos no contrato.

Após o recebimento definitivo, ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e
abastecimento de óleo combustível para o funcionamento do gerador.

 

14  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

No dia da assinatura do contrato, deverá ser fornecido, pela CONTRATADA, endereço de e-
mail, telefone (fixo e celular) e nome do preposto que ficará responsável pelo
acompanhamento do contrato junto ao CONTRATANTE, mantendo-os atualizados para os
contatos necessários.

Atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE, bem como fornecer todas as
informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços.

Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos
pertinentes aos serviços objeto deste Termo, que eventualmente venham a ser solicitados pela
Fiscalização.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de licenças e outras providências
decorrentes junto a entidades Municipais, Estaduais ou Federais e anotações da Fiscalização.

A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a via de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) dos serviços contratados, devidamente registrada no CREA, no prazo de 10
(dez) dias corridos após a assinatura do contrato.

Competirá à CONTRATADA fornecer toda mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos
e acessórios necessários à execução dos serviços, respeitando-se as normas vigentes, sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE.

É de responsabilidade da CONTRATADA garantir a qualidade do material fornecido, inclusive as
eventuais substituições por defeitos ocorridos no prazo de garantia previsto, sem ônus para o
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CONTRATANTE.

Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra especializada, com
acompanhamento rigoroso das especificações apresentadas e de acordo com os respectivos
detalhes e indicações de projetos e prescrições deste.

A Contratada deverá fornecer, previamente, uma relação com todos os funcionários (nome,
números de identidade, CPF e título de eleitor) que irão prestar serviços no local, visando a
autorização de entrada pelo setor de segurança desse Tribunal.

Todas as despesas com transporte (frete, carga e descarga) de ferramentas, materiais,
equipamentos, inclusive o deslocamento de pessoal, são de responsabilidade da CONTRATADA
e deverão estar incluídas na proposta.

Responsabilizar-se por todas as despesas com a equipe de trabalho necessária à execução dos
serviços, inclusive de natureza trabalhista e previdenciária.

Providenciar a retirada imediata do local de trabalho de qualquer funcionário da equipe de
prestação de serviços cuja permanência seja indesejável pelo CONTRATANTE, em função de
falhas na sua conduta profissional, técnica ou de respeito aos colegas de empresa, fiscais,
demais servidores, colaboradores ou terceiros.

Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à
segurança do trabalho de seus empregados, cabendo a ela exigir-lhes o uso de equipamentos
de proteção individual necessários, sob pena de paralisação dos serviços.

Durante a execução do serviço contratado a CONTRATADA deverá seguir as prescrições das
normas de segurança na execução de obras e serviços de construção, assim como as normas
de Segurança e Medicina do Trabalho.

Responsabilizar-se pela guarda e transporte de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessários à execução dos serviços, bem como pela sua equipe de trabalho.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execução dos serviços.

A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico neste Termo de Referência não
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos
resultados, bem como todas as normas vigentes.

Quando da execução dos trabalhos nas dependências da CONTRATANTE, a CONTRATADA
deverá, diariamente, cuidar de recolher as ferramentas, equipamentos e materiais utilizados,
bem como efetuar limpeza do local do serviço. Ao final da instalação de cada comporta, o local
onde executado cada serviço de instalação, deverá ser entregue limpo, isento de poeiras e
entulhos, sem a presença de resto de obra, respingo de tintas ou quaisquer outros materiais,
com os espaços sendo entregues em perfeitas condições de uso.

Para ligações elétricas dos equipamentos da CONTRATADA a serem utilizados nas
dependências desse Tribunal, a CONTRATANTE disponibilizará ponto elétrico após comunicação
formal, ficando a cargo da CONTRATADA extensão elétrica compatível com sua demanda.

Todas as medidas deverão ser confirmadas no local durante a vistoria, antes da execução dos
serviços e, se necessário, deverão ser ajustadas pela CONTRATADA, sem custos adicionais à
CONTRATANTE.

A presente contratação deverá atender no mínimo às normas técnicas referentes a materiais e
serviços em suas versões mais recentes, devendo o material a ser empregado ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação, seguindo rigorosamente as
especificações dos projetos fornecidos.

A aplicação de materiais obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má
aplicação dos mesmos.

Quando não houver nos desenhos do projeto ou memorial descritivo, indicações
suficientemente claras, deverá a CONTRATADA dirigir-se ao TRE-MG, com a devida
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antecedência, solicitando a complementação das informações necessárias.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pelo prumo e nível das estruturas
executadas e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente instaladas.

Reportar imediatamente, por escrito, à Fiscalização qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que verificar durante a execução dos serviços que possam comprometer o bom
andamento das atividades do CONTRATANTE.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao TRE-
MG e a terceiros, que tenham conexão com a execução dos serviços contratados.

Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer todas as
informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços.

Executar os serviços na forma determinada neste Termo de Referência, sem prejuízo do
acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento.

 

15  - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

O descumprimento das disposições deste termo de referência sujeitará a contratada às
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93.

I - Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido em dias neste TERMO DE
REFERÊNCIA, a contratada ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos po
rcento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, até o período
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de10%(dez por
cento) sobre o valor total da contratação.

II - Na hipótese de descumprimento de qualquer prazo estabelecido em horas neste TERMO
DE REFERÊNCIA, a contratada ficará sujeita à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) sobre o valor total da contratação, por hora de atraso injustificado,até o limite de 10%
(dez por cento) de tal valor, sem prejuízo das demais penalidades legais.

III - O inadimplemento total ou parcial do objeto da contratação acarretará à contratada multa
compensatória de 20% (vinte porcento) sobre o valor correspondente ao inadimplemento,
sem prejuízo das demais penalidades legais.

IV - Se o valor da multa compensatória for comprovadamente menor do que o prejuízo sofrido
com o inadimplemento, poderá ser exigida indenização suplementar.

V - Configurada infração injustificada a qualquer outra obrigação prevista neste TERMO DE
REFERÊNCIA, fica a contratada sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da
contratação ou valor referente à parte inadimplida, se foro caso, sem prejuízo das demais
penalidades legais.

VI - As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser  descontadas do
saldo havido pela contratada junto ao Tribunal, conforme arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/93.

VII - Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo anterior, a
contratada será intimada a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no prazo de
30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.

VIII - O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade mais gravosa

à contratada.

IX - A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo, garantindo-se à
contratada o contraditório e a ampla defesa.

X - As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

XI - A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do Tribunal, a rescisão



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 51/117

da contratação, sem prejuízo das demais penalidades legais.

XII - O período de atraso será contado em dias/horas corridos(as).

 

16  - GARANTIA DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá fornecer garantia dos serviços executados conforme prazos
mínimos descritos a seguir:

Para garantia de materiais aplicados será considerado o prazo de 12 meses. Esta
garantia cobre defeitos de fabricação, desde que não seja constatado mau uso ou
condições ambientais inadequadas;

Para garantia de serviços de montagem, instalações elétricas e automação será
considerado um prazo de 60 dias. Esta garantia cobre desvios de qualidade na prestação
de serviços ou não cumprimento do escopo contratado, além de pequenas adequações
nos sistemas de automação desenvolvidos, desde que as mesmas estejam contempladas
por este escopo de fornecimento.

Considera-se que a garantia será automaticamente extinta caso ocorra qualquer
modificação por terceiros nos softwares ou sistemas pertencentes ao escopo de
fornecimento sem a autorização formal da CONTRATADA.

Fundações, estruturas de concreto e aço e demais adequações civis – 5 anos contra
abatimentos, corrosão, trincas, falhas de materiais e demais vícios construtivos ocultos
conforme previsto no art. 618 do Código Civil;

Instalações elétricas - 60 dias contra falha de instalação executada e demais vícios
ocultos.

Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas
com prazos menores de garantia, terão que ser reparados, independente de seus
respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vício sistêmico. (Nexo de
casualidade)

Caso seja verificada a necessidade de acionamento em garantia por algum dos itens acima, a
Contratante irá enviar comunicado via e-mail ou ofício à CONTRATADA, e esta terá o prazo de
até 5 dias corridos para verificação do problema. Após a verificação do problema, confirmada
a responsabilidade da CONTRATADA, essa terá o prazo máximo de 15 dias para a correção
definitiva do problema apontado.

 

17  - PROPOSTA COMERCIAL

Fazem parte deste TERMO DE REFERÊNCIA os Anexos I a XVII. Portanto, todos estes
documentos deverão ser considerados em conjunto no momento da formação dos preços para
elaboração da proposta.

O TRE-MG não aceitará pedidos de reembolso de serviços ou materiais adicionais, por parte da
CONTRATADA, que não tenham sido contemplados na proposta orçamentária apresentada.
Não serão aceitas, em hipótese alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas que
deveriam ter sido previstas pela CONTRATADA.

A planilha constante dos Anexos  informam os quantitativos que deverão ser executados em
cada um dos serviços e não contempla as perdas ou ajustes necessários à implantação dos
itens planilhados, cabendo à CONTRATADA o seu cálculo, cujos custos deverão estar incluídos
nos preços unitários, em cada um dos itens em que isto se fizer necessário.

Os preços da planilha orçamentária de preços máximos (Anexo VII, VIII, XIV e XV  deste
Termo de Referência) serão utilizados como parâmetros para análise da compatibilidade dos
preços ofertados com as condições de mercado e posterior aceitação da proposta.

A empresa PROPONENTE deverá apresentar sua proposta comercial composta dos seguintes
itens:
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17.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA com discriminação dos preços unitários e dos preços totais, com os
preços de materiais e mão-de-obra dispostos separadamente, bem como o percentual da taxa
de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e preço total, conforme modelo de Planilha
apresentada no Anexo V e VI (Item 1) e XII e XIII (Item 2) deste Termo de Referência.

17.2 - TABELA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ANEXO XVI

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE BDI, em que deverá ser demonstrada a composição percentual
do BDI da empresa PROPONENTE, detalhando impostos, administração central, despesas
indiretas e bonificação/lucro.

 

18  - RELAÇÃO DE ANEXOS

São partes que compõe este Termo de Referência:

Anexo I – Matriz de Risco das Aquisições.

Anexo II - Projetos executivos Item 1 - Ed. Centro de Apoio - (055.079.002-EXE-EST-
03-R01; 055.079.002-EXE-ALI-02; 055.079.002-EXE-ALI-03; 055.079.002-EXE-CON-01-R01;
055.079.002-EXE-CON-02-R00; 055.079.002-EXE-DET-01-; 055.079.002-EXE-DIA-02;
055.079.002-EXE-EST-01-R01; 055.079.002-EXE-EST-02-R01)

Anexo III - Memorial descritivo e Memória de Cálculo Item 1 - Ed. Centro de Apoio -
(MC-055.079.002-CON-01; MC-055.079.002-CON-02-R00; MC-055.079.002-EST-01-R01; MC-
055.079.002-EXE-02; MD-055.079.002-01-R02; MD-055.079.002-01; MD-055.079.002-EXE-
02)

Anexo IV- Lista de Materiais Item 1 - Ed. Centro de Apoio - (LM.055.072.002-CON-01-
R02; LM-055.072.002-EST-01-R01; LM-055.079.002-EXE-02)

Anexo V- Planilha Orçamentária (modelo) - Instalação - Item 1 - Ed. Centro de
Apoio;

Anexo VI- Planilha Orçamentária (modelo) - Manutenção - Item 1 - Ed. Centro de
Apoio;

Anexo VII - Planilha de preços máximos - Instalação - Item 1 - Ed. Centro de Apoio;

Anexo VIII  - Planilha de preços máximos - Manutenção - Item 1 - Ed. Centro de
Apoio;

Anexo IX- Projetos executivos Item 2 - Ed. Pio Canedo  - (055.079.002-EXE-ALI-01; 
 055.079.002-EXE-CON-01-R01; 055.079.002-EXE-DET-01; 055.079.002-EXE-DIA-01)

Anexo X - Memorial descritivo e Memória de Cálculo Item 2 - Ed. Pio Canedo - (MC-
055.079.002-EXE-001;    MD-055.079.002-EXE-01; MD.CON.055.079.002-
01; MC.CON.055.079.002-01-R01)

Anexo XI- Lista de Materiais Item 2 - Ed. Pio Canedo - (LM.CON.055.072.002-01-R01)

Anexo XII- Planilha Orçamentária (modelo) - Instalação - Item 2 - Ed. Pio Canedo;

Anexo XIII- Planilha Orçamentária (modelo) - Manutenção - Item 2 - Ed. Pio
Canedo;

Anexo XIV - Planilha de preços máximos - Instalação - Item 2 - Ed. Pio Canedo;

Anexo XV - Planilha de preços máximos - Manutenção - Item 2 - Ed. Pio Canedo;

Anexo XVI - Tabela de Composição de BDI;

Anexo XVII - Instrumento de Medição de Resultados - Manutenção.

 

Termo de Referência elaborado por:  Matheus Alves Barbosa Corrêa  (Integrante
Requisitante, Técnico e Gestor -  Chefe da SEGIM) e  Roberto de Cartéia Prado  (Membro
Administrativo da Equipe de Planejamento).



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 53/117

 

Anexo I do Termo de Referência
 

Matriz de Risco das Aquisições
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo II do Termo de Referência
 

Projetos executivos Item 1 - Ed. Centro de Apoio
 

OBS.: Este arquivo está  disponível no site  https://www.tre-mg.jus.br/transparencia-e-
prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo III do Termo de Referência
 

Memorial descritivo e Memória de Cálculo Item 1 - Ed. Centro de Apoio 
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em pdf e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo IV do Termo de Referência
 

Lista de Materiais Item 1 - Ed. Centro de Apoio
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em pdf e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo V do Termo de Referência
 

Planilha Orçamentária (modelo) - Instalação - Item 1 - Ed. Centro de Apoio
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo VI do Termo de Referência
 

Planilha Orçamentária (modelo) - Manutenção - Item 1 - Ed. Centro de Apoio
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo VII do Termo de Referência
 

Planilha de preços máximos - Instalação - Item 1 - Ed. Centro de Apoio
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OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 

Anexo VIII do Termo de Referência
 

Planilha de preços máximos - Manutenção - Item 1 - Ed. Centro de Apoio
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo IX do Termo de Referência
 

Projetos executivos Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo X do Termo de Referência
 

Memorial descritivo e Memória de Cálculo Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em pdf e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XI do Termo de Referência
 

Lista de Materiais Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em pdf e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XII do Termo de Referência
 

Planilha Orçamentária (modelo) - Instalação - Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XIII do Termo de Referência
 

Planilha Orçamentária (modelo) - Manutenção - Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XIV do Termo de Referência
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Planilha de preços máximos - Instalação - Item 2 - Ed. Pio Canedo

 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XV do Termo de Referência
 

Planilha de preços máximos - Manutenção - Item 2 - Ed. Pio Canedo
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XVI do Termo de Referência
 

Tabela de Composição de BDI
 

OBS.: Este arquivo foi elaborado em Excel e está disponível no site  https://www.tre-
mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1

 
 

Anexo XVII do Termo de Referência
 

Instrumento de Medição de Resultados - Manutenção - IMR
 
 

DEFINIÇÃO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR – documento anexo ao

contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento.

 
OBJETIVO A ATINGIR
Obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores

de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.
 
FORMA DE AVALIAÇÃO
Definição das situações (indicadores) que caracterizem o não atendimento do

objetivo e atribuição de grau de correspondência, de 1 a 3, de acordo com os indicativos de
metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 1,0% a 4,0% do
valor mensal do contrato, parte referente à operação e manutenção do Gerador.

 
APURAÇÃO
Ao final de cada período de apuração (mês), o Fiscal do contrato preencherá a

planilha de cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para
conhecimento do valor da glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas
deste acordo e adoção das medidas recomendadas, quando houver.

 
SANÇÕES
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Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10% (dez por
cento) sobre o valor mensal ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do
valor mensal no período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na
abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

 
INDICADORES

 

INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

PLANO DE
MANUTENÇÃO

Deixar de adequar o plano de
manutenção após ocorrência
de 5 (cinco) manutenções

corretivas no período de 30
dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de

serviços

2

Deixar de cumprir mais de 02
(duas) atividades prevista no

plano de manutenção

Fiscalização
presencial e
relatório de

serviços

1

QUALIDADE DOS
SERVIÇOS

Execução de serviços
incompleta ou paliativa

Fiscalização
presencial 2

Recusar-se a fornecer
materiais consumíveis e
peças para execução dos

serviços

Fiscalização
presencial 2

Não emitir relatório de
atendimento dos serviços

realizados

Fiscalização
presencial 1

Relatórios de serviço com
informações incompletas ou

incorretas

Relatório de
serviços 1

Dano a equipamentos por
imprudência ou imperícia

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

Fornecimento de informação
incorreta à fiscalização

Fiscalização
presencial 2

Destruição ou danificação
intencional de documentos
relacionados a manutenção

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

Omissão na informação de
condições que exigem a

adoção de providências para
funcionamento correto dos

equipamentos

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3

FALHAS NOS
EQUIPAMENTOS

Recorrência de falha com
uma mesma causa em um

equipamento por mais de 03
vezes em período de 90 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

2

Falha de operação adequada
durante falta de fornecimento

de energia elétrica pela
concessionária

Fiscalização
presencial e
Relatório de

Serviços

3
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INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

EQUIPE DE
EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS E USO DE
EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO

Emprego de funcionário
desqualificado para execução

dos serviços

Fiscalização
presencial 2

Execução de serviços sem
equipamentos de proteção

Fiscalização
presencial 2

Uso de equipamentos de
proteção inadequados ou

deteriorados

Fiscalização
presencial 2

 
MENSURAÇÃO​

 
Grau de

relevância
Desconto relativo sobre o valor da fatura mensal de manutenção, por

ocorrência de evento
1 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento
2 Glosa de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento
3 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento

 
 

INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO​
O pagamento dos serviços de operação e manutenção do gerador será efetuado

mensalmente, após a apresentação da nota fiscal dos serviços prestados, com a respectiva
execução devidamente atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, observados os termos do
presente instrumento de medição de resultados e suas taxas de ajustamento de
pagamento previstas.

 

 

ANEXO II DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 

SEI nº0010479-10.2021.6.13.8000

Contrato nº ........./....... – TREMG

                    

(Para o Item 1 - Ed. Centro de Apoio)

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MINAS
GERAIS E ..........................................................
 

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim,
CNPJ nº 05.940.740/0001-21, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por sua Diretora-Geral, Maria da Glória Araújo, de acordo com a delegação de competência
contida no art. 2º, inciso VI, da Portaria nº 163/2022 da Presidência deste Tribunal, publicada
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no DJE de 21/06/2022, e a .................... ..............................., CNPJ nº
..................................., com sede em ........................../MG, na .........................., nº
........, Bairro .............................., a seguir denominada  CONTRATADA, neste ato
representada por seu .............................., ................................ ..............................,
vêm ajustar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições:

       

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de transporte e
interligação de grupo gerador a diesel aos quadros geral de baixa tensão (QGBT) através de
quadro de transferências automáticas de carga (QTA), de unidade do CONTRATANTE (Edifício
Centro de Apoio), cumulado com manutenções preditivas, preventivas e corretivas, visando
suprir as necessidades de alimentação elétrica emergencial dessa  edificação, nos termos
dos Anexos deste instrumento.

 

Parágrafo Único: Os serviços serão prestados no  Ed. Centro de Apoio do CONTRATANTE,
localizado na Rodovia BR-040, km 2,5 / Rua Flor de Trigo nº 20/24​, bairro Jardim Filadélfia,
Contagem/MG, onde o gerador a ser instalado está armazenado.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

I. Fornecer, no dia da assinatura deste contrato, o endereço postal e eletrônico, bem como
o número de telefone (fixo e celular) e nome do preposto que ficará responsável pelo
acompanhamento do contrato junto ao CONTRATANTE, para que sejam mantidos  os
contatos necessários, atualizando-os sempre que necessário;

II. Apresentar ao CONTRATANTE a via de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos
serviços contratados, devidamente registrada no CREA, no prazo de 10 (dez) dias
corridos após a assinatura do contrato;

III. Fornecer toda mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e acessórios
necessários à execução dos serviços, respeitando  as normas vigentes, sem qualquer
ônus para o CONTRATANTE;

IV. Garantir a qualidade do material fornecido, inclusive as eventuais substituições por
defeitos ocorridos no prazo de garantia previsto, sem ônus para o CONTRATANTE;

V. Fornecer, previamente, uma relação com todos os funcionários (nome, números de
identidade, CPF e título de eleitor) que irão prestar serviços no local, visando a
autorização de entrada pelo setor de segurança do CONTRATANTE;

VI. Responsabilizar-se por todas  as despesas com transporte (frete, carga e descarga) de
ferramentas, materiais, equipamentos, inclusive o deslocamento de pessoal;

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas com a equipe de trabalho necessária à
execução dos serviços, inclusive de natureza trabalhista e previdenciária;

VIII. Providenciar a retirada imediata do local de trabalho de qualquer funcionário da equipe
de prestação de serviços cuja permanência seja indesejável pelo CONTRATANTE, em
função de falhas na sua conduta profissional, técnica ou de respeito aos colegas de
empresa, fiscais, demais servidores, colaboradores ou terceiros;

IX. Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do
trabalho de seus empregados, exigindo-lhes o uso de equipamentos de proteção
individual necessários, sob pena de paralisação dos serviços;

X. Seguir as prescrições das normas de segurança na execução de obras e serviços de
construção, assim como as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, durante a
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execução do serviço contratado;

XI. Responsabilizar-se pela guarda e transporte de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessários à execução dos serviços, bem como pela sua equipe de
trabalho;

XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais
durante a execução dos serviços;

XIII. Recolher diariamente as ferramentas, equipamentos e materiais utilizados, bem como
efetuar limpeza do local do serviço, quando da execução dos trabalhos nas dependências
do CONTRATANTE;

XIV. Dirigir-se ao CONTRATANTE, com a devida antecedência, solicitando a complementação
das informações necessárias, quando não houver nos desenhos do projeto ou memorial
descritivo, indicações suficientemente claras;

XV. Responsabilizar-se integralmente pelo prumo e nível das estruturas executadas e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente instaladas;

XVI. Reportar imediatamente, por escrito, à Fiscalização, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que verificar durante a execução dos serviços que possam comprometer
o bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

XVII. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

XVIII. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, que tenham conexão com a execução dos serviços
contratados;

XIX. Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer
todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços;

XX. Executar os serviços na forma determinada neste contrato, sem prejuízo do
acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização;

XXI. Mobilizar-se e entregar as ART’s dos serviços a serem executados em até 10 (dez) dias,
contados à partir da ciência, por parte da CONTRATADA, do recebimento da ordem de
serviços emitida pela fiscalização;

XXII. Executar os serviços em até 60 (sessenta dias) corridos após a emissão da ordem de
serviços;

XXIII. Realizar o treinamento previsto neste contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a
ativação do sistema (start up), devendo este ser agendado com antecedência mínima de
5 (cinco) dias junto à fiscalização;

XXIV. Prestar  os serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica durante 12 (doze) meses após o recebimento definitivo;

XXV. Observar os critérios para prestação dos serviços e as demais obrigações dispostas no
Anexo deste instrumento;

XXVI. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos pertinentes aos serviços objeto deste instrumento, que eventualmente
venham a ser solicitados pela Fiscalização;

XXVII. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças e outras providências decorrentes junto a
entidades Municipais, Estaduais ou Federais e anotações da Fiscalização;

XXVIII. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação
dos serviços, apontadas pelos  servidores  designados  para fiscalizar a execução do
Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE;

XXIX. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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Parágrafo Primeiro: É de responsabilidade da CONTRATADA gerir sua caixa de entrada de
mensagens eletrônicas. Eventuais alegações posteriores de defeitos ou entraves técnicos no
recebimento e visualização de e-mail não serão aceitas pelo CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo: Ao final da instalação de cada comporta, o local onde foi executado
cada serviço de instalação, deverá ser entregue limpo, isento de poeiras e entulhos, sem a
presença de resto de obra, respingo de tintas ou quaisquer outros materiais, com os espaços
sendo entregues em perfeitas condições de uso.

 

Parágrafo Terceiro:  Para ligações elétricas dos equipamentos da CONTRATADA a serem
utilizados nas dependências do  CONTRATANTE, este disponibilizará ponto elétrico após
comunicação formal, ficando a cargo da CONTRATADA extensão elétrica compatível com sua
demanda.

 

Parágrafo Quarto: A presente contratação deverá atender no mínimo às normas técnicas
referentes a materiais e serviços em suas versões mais recentes, devendo o material a ser
empregado ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação,
seguindo rigorosamente as especificações dos projetos fornecidos.

 

Parágrafo Quinto:  A aplicação de materiais obedecerá sempre às recomendações dos
fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus
decorrente da má aplicação dos mesmos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

I. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;

II. Designar dois servidores (titular e suplente) do seu quadro de pessoal, para representá-
lo no acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;

III. Disponibilizar energia elétrica e água para a realização dos serviços, mediante solicitação
formal da CONTRATADA;

IV. Emitir a ordem para início dos serviços;

V. Permitir a entrada, previamente agendada, dos funcionários da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados para realizar os serviços contratados, nos horários
estipulados;

VI. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas
na prestação dos serviços, estabelecendo, quando for o caso, prazo para a sua
regularização;

VII. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento dos deveres e obrigações mencionadas neste
instrumento;

VIII. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA de acordo com as condições de preço e
prazos estabelecidos no contrato;

IX. Responsabilizar-se com o fornecimento e abastecimento de óleo combustível para o
funcionamento do gerador, após o recebimento definitivo.
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Parágrafo Primeiro: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos  designados,
podendo para isso registrar, em relatório, as deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços, encaminhando cópia do mesmo à CONTRATADA, para a correção das
irregularidades apontadas no prazo prescrito. 

 

Parágrafo Segundo:  A existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados e pelos
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.    

 

CLÁUSULA QUARTA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

 

As partes obrigam-se a cumprir o disposto na Lei nº 13.709/2018 em relação
aos dados pessoais a que vierem ter acesso em decorrência da execução contratual,
comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial
os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução
contratual, sendo vedada a transferência, a transmissão, a comunicação ou qualquer outra
forma de repasse das informações a terceiros, salvo as decorrentes de obrigações legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

Parágrafo Primeiro:  É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal
repassado em decorrência da execução contratual, para finalidade distinta da contida no
objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

Parágrafo Segundo: As partes ficam obrigadas a comunicar uma a outra, em até 24 (vinte e
quatro) horas a contar da ciência do ocorrido, qualquer incidente de segurança aos dados
pessoais repassados em decorrência desta contratação e a adotar as providências dispostas no
art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Parágrafo Terceiro:  As partes obrigam-se a proceder, ao término do prazo de vigência, à
eliminação dos dados pessoais a que venham ter acesso em decorrência da execução
contratual, ressalvados os casos em que a manutenção dos dados por período superior
decorra de obrigação legal.

 

Parágrafo Quarto:  Para a execução do objeto deste instrumento, em observância ao
disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao
princípio da transparência, a CONTRATADA e seus representantes ficam cientes do acesso e da
divulgação, pelo  CONTRATANTE, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG,
estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

 

Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem
como a qualidade e a integralidade dos serviços, a Fiscalização emitirá autorização para
emissão da nota fiscal dos serviços efetivamente prestados.

 

Parágrafo Primeiro: Poderão ser realizadas até duas medições intermediárias, a critério da
fiscalização, gerando assim duas parcelas de pagamento antes da parcela final dos serviços.
Essas medições não poderão ocorrer com prazo inferior a 30 dias do início das atividades e
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serão  feita através da apuração dos quantitativos individuais de serviços efetivamente
executados e devidamente finalizados, não sendo possível o pagamento parcial de itens, como
por exemplo metade da cobertura a ser instalada ou da pintura do gerador.

 

Parágrafo Segundo: Na medição intermediária não poderão constar as parcelas referentes à
parte elétrica do sistema, ou seja, os item 5 e 8 da planilha orçamentária, uma vez que estes
somente poderão ser atestados através dos testes de funcionamentos a serem ocorridos ao
final dos serviços. A soma dos valores dessas medições não poderá superar o quantitativo de
30% do valor total referente ao item de instalação do gerador.

 

Parágrafo Terceiro: O prazo para a análise e autorização para emissão da nota fiscal pela
Fiscalização é de 05 (cinco) dias úteis, após a entrega do relatório final.

 

Parágrafo Quarto:  Só ocorrerá o recebimento definitivo dos serviços e o pagamento da
eventual segunda parcela, após a análise do relatório final pela Fiscalização, resguardando-se
ao CONTRATANTE o direito de não aceitar serviços que não estejam de acordo com as normas
citadas.

 

Parágrafo Quinto: O pagamento será efetuado após a finalização dos serviços, devidamente
atestados pela Fiscalização do CONTRATANTE, com a devida qualidade exigida pelas normas
vigentes e pelas recomendações de instalação pelo fabricante dos materiais, bem como da
realização do treinamento e dos testes de funcionamento do sistema.

 

Parágrafo Sexto: Após a aprovação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá enviar a Nota
Fiscal juntamente com a planilha de medição aprovada à Seção de Contratos – SCONT, através
do e-mail scont@tremg.jus.br, para fins de pagamento.

 

Parágrafo Sétimo: A remuneração para as manutenções preventivas e corretivas mensais
será percebida conforme planilha específica de manutenção e operação do gerador, e será
quitada após o final de cada mês de referência, sendo este pagamento efetuados apenas após
o ateste do pleno funcionamento de todo o sistema instalado, observadas ainda as taxas de
ajustamento de pagamento, previstas no Anexo XVII - Instrumento de Medição de Resultados
deste Termo de Referência.

 

Parágrafo Oitavo:  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, até o 10º
(décimo) dia a contar do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, após atestada a efetiva
prestação dos serviços contratados por um dos servidores designados.

 

Parágrafo Nono: Durante a vigência do Contrato, a Administração adotará o Instrumento de
Medição de Resultados (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 05/2017 do
MPOG, conforme Anexo II deste Contrato, para aferição da qualidade da prestação dos
serviços de manutenção.

 

Parágrafo Dez: Poderá haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos no Anexo II deste Contrato, hipótese na qual será necessária a emissão de nova
nota fiscal/fatura, interrompendo a contagem do prazo de 10 (dez) dias previstos no Parágrafo
Oitavo desta Cláusula.

 

Parágrafo Onze:  A utilização do Instrumento de Medição de Resultados não impede a
aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços de

mailto:scont@tremg.jus.br
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manutenção.

 

Parágrafo Doze: Em razão do recesso forense no âmbito desta Justiça Eleitoral, nos termos
do art. 62, inciso I, da Lei 5.010/66, o prazo para pagamento dos serviços prestados em
dezembro será contado a partir de 07 (sete) de janeiro ou do primeiro dia útil subsequente,
caso a referida data não seja dia útil.

 

Parágrafo Treze:  Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaração prevista no art. 6º da
Instrução Normativa n.º 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores,
nos termos do Anexo IV do mesmo instrumento, assinada por seu(s) representante(s) legal
(legais), em duas vias.

 

Parágrafo Quatorze:  Caso a CONTRATADA não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o
valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa 1.234-
RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores. 

 

Parágrafo Quinze: Somente serão aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e
sem rasuras.

 

Parágrafo Dezesseis:  Considerar-se-á como a data do pagamento o dia da emissão da
ordem bancária a favor da CONTRATADA.

 

Parágrafo Dezessete:  Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, observar-se-á o disposto na Lei Complementar n.º 116/03, e na legislação municipal
aplicável.

 

Parágrafo Dezoito: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na
Proposta apresentada pela CONTRATADA e da Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE,
sob pena de não ser efetuado o pagamento.

 

Parágrafo Dezenove:  O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a emissão de
qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de
forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às
retenções tributárias.

 

Parágrafo Vinte:  Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

 

I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

 

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR                

 

O valor total do contrato é de  R$.................. (...............................
..................), sendo:

 

- Valor da instalação: R$.................... (.................................);

- Valor mensal das manutenções: R$.................... (.................................).

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECOMPOSIÇÃO

 

O preço constante neste instrumento poderá ser reajustado, desde que
expressamente solicitado pela CONTRATADA, observado sempre o interregno mínimo de 1
(um) ano, contado do início da vigência do contrato ou da última majoração de preços, nos
termos do art. 55, inciso III da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 2º e 3º da Lei n.º 10.192/01,
utilizando-se a variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, referente ao
período anual anterior.  

 

Parágrafo Primeiro: Para fins do disposto no caput, o direito ao reajuste somente poderá ser
exercido pela CONTRATADA caso seja expressamente solicitado até a data de início da
vigência da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão temporal do referido
direito.

 

Parágrafo Segundo: Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas
partes, a CONTRATADA deverá comprovar a configuração da álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termos do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.

 

Parágrafo Terceiro: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos
valores pelo CONTRATANTE a partir da data da solicitação formal da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

A CONTRATADA  deverá fornecer garantia dos serviços executados conforme
prazos mínimos descritos a seguir:

 

Para garantia de materiais aplicados será considerado o prazo de 12 meses. Esta
garantia cobre defeitos de fabricação, desde que não seja constatado mau uso ou
condições ambientais inadequadas;

Para garantia de serviços de montagem, instalações elétricas e automação será
considerado um prazo de 60 dias. Esta garantia cobre desvios de qualidade na prestação
de serviços ou não cumprimento do escopo contratado, além de pequenas adequações
nos sistemas de automação desenvolvidos, desde que as mesmas estejam contempladas
por este escopo de fornecimento;
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Considera-se que a garantia será automaticamente extinta caso ocorra qualquer
modificação por terceiros nos softwares ou sistemas pertencentes ao escopo de
fornecimento sem a autorização formal da CONTRATADA;

Fundações, estruturas de concreto e aço e demais adequações civis – 5 anos contra
abatimentos, corrosão, trincas, falhas de materiais e demais vícios construtivos ocultos
conforme previsto no art. 618 do Código Civil;

Instalações elétricas - 60 dias contra falha de instalação executada e demais vícios
ocultos;

Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas
com prazos menores de garantia, terão que ser reparados, independente de seus
respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vício sistêmico. (Nexo de
casualidade)

 

Parágrafo Único: Caso seja verificada a necessidade de acionamento em garantia por algum
dos itens acima, o CONTRATANTE irá enviar comunicado via e-mail ou ofício à CONTRATADA, e
esta terá o prazo de até 5 dias corridos para verificação do problema. Após a verificação do
problema, confirmada a responsabilidade da CONTRATADA, esta terá o prazo máximo de 15
dias para a correção definitiva do problema apontado.

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do presente contrato é de ____ (__________) meses,
iniciando-se em __ (____) de _______de _____ (____) e encerrando-se em __ (____) de
_______de _____ (____), podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/93.

 

Parágrafo Único: Ocorrendo a prorrogação, esta se fará por meio de Termo Aditivo.

 

CLÁUSULA DEZ - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes deste instrumento, no corrente exercício, correrão à
conta de dotação orçamentária na seguinte classificação: 

........................................

 

Parágrafo Primeiro: As despesas de 2023 correrão à conta da dotação orçamentária definida
em lei específica para aquele exercício.

 

Parágrafo Segundo:  Será(ão) emitida(s) Nota(s) de Empenho para atender às despesas
deste instrumento.

 

CLÁUSULA ONZE - DO FUNDAMENTO LEGAL

 

O presente Contrato é celebrado com base na licitação realizada na modalidade
“Pregão Eletrônico nº .........”, homologado pela Diretoria Geral do CONTRATANTE, nos autos do
Processo nº 0010479-10.2021.6.13.8000, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei nº
8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02.
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Parágrafo Único:  Integram o presente Contrato a proposta da CONTRATADA, o Termo de
Referência e todos os atos e termos referentes ao processo respectivo.

 

CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato,
no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

 

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

 

O descumprimento das cláusulas deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02, observados os
termos dispostos nesta Cláusula.

 

Parágrafo Primeiro:  Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido  em
dias neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor anual do Contrato, por dia de atraso injustificado, até o
período máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10%
(dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Segundo:  Na hipótese de descumprimento de qualquer prazo estabelecido em
horas neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor anual do Contrato, por hora de atraso injustificado, até o
limite de 10% (dez por cento) de tal valor, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

 

Parágrafo Terceiro: O inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato acarretará à
CONTRATADA multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
inadimplemento, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Quarto: Se o valor da multa compensatória for comprovadamente menor do que o
prejuízo sofrido com o inadimplemento, poderá ser exigida indenização suplementar.

 

Parágrafo Quinto:  Configurada infração injustificada a qualquer outra obrigação prevista
neste instrumento, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
anual do contrato ou valor referente à parte inadimplida, se for o caso, sem prejuízo das
demais penalidades legais.

 

Parágrafo Sexto: As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser
descontadas do saldo havido pela CONTRATADA junto ao CONTRATANTE, conforme arts. 86,
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/93.

 

Parágrafo Sétimo:  Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no
parágrafo anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante ou integral da
multa apurada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de
cobrança judicial.

 

Parágrafo Oitavo:  O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade
mais gravosa à CONTRATADA.
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Parágrafo Nono:  A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo,
garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

 

Parágrafo Dez: As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

Parágrafo Onze:  A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do
CONTRATANTE, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Doze: O período de atraso será contado em dias/horas corridos(as).

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA RESCISÃO

 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º
8.666/93 assegurará ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com
vistas à rescisão do Contrato, numa das formas previstas no art. 79 e com as consequências
do art. 80 do mesmo diploma legal.

 

CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

           

I. Todas as despesas com pessoal necessário à execução dos serviços, inclusive de
natureza trabalhista e previdenciária, são de responsabilidade da CONTRATADA;

II. Conforme dispõem a Constituição Federal em seu art. 195, §3º, e a Lei nº. 9.012/95 no
art. 2º, que exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para que se
contrate com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará a sua regularidade, mediante
apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751, de 02 de outubro
de 2014), e do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, bem como
das outras certidões apresentadas na licitação, em original ou cópia autenticada, quando
não for possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios oficiais dos respectivos
órgãos na internet, como condição necessária para esta contratação, mantendo essa
documentação sempre atualizada na vigência do presente instrumento;

III. A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho deverá,
igualmente, ser comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/2011, que inseriu o Título VII-A na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943; 

IV. O CONTRATANTE não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais
adicionais, por parte da CONTRATADA, que não tenham sido contemplados na proposta
orçamentária apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato;

V. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que tenha entre seus  sócios, ainda que sem função gerencial,
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros ou juízes  vinculados  ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em
observância à Resolução CNJ nº 7/2005;
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VI. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões próprias, não sendo aceitos
quaisquer entendimentos verbais;

VII. A CONTRATADA se obriga a utilizar   de forma privativa e confidencial os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE  para execução do serviço;

VIII. Todas as alterações no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser
imediatamente comunicadas ao CONTRATANTE;

IX. A CONTRATADA  está ciente e concorda que poderá haver  adequação do projeto que
integrar o edital de licitação e este Contrato, bem como alterações contratuais por falhas
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do
limite previsto no  § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Acórdão TCU
1977/2013 e art. 13 do Decreto nº 7.983/2013. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

       

Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e no art. 55,
§2º, da Lei n.º 8.666/93, o foro da Seção Judiciária de Minas Gerais será o competente para
dirimir questões resultantes do presente instrumento.

 
E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.
 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de _____.
 
 
 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Maria da Glória Araújo

Diretora-Geral
 
 
 

EMPRESA

.......................................


Representante Legal
 
 
 

ANEXO I DO CONTRATO

 

1- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presente contratação prevê a realização de todos os serviços necessários para instalação
dos geradores de energia elétrica nos respectivos imóveis em conformidade com os projetos
executivos, memoriais descritivos e as planilhas quantitativas ambos anexos que são parte
integrante deste Termo de Referência. A seguir, apresentamos em resumo os serviços a serem
executados pela (s) empresa (s) contratadas:

Demolição e/ou desmontagem  das estruturas  existentes nas edificações que
interfiram  no transporte interno e no posicionamento final dos geradores a serem
instalados;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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Regularização do piso, execução de fundação e nova base de suporte para o gerador
conforme especificações de projeto;

Execução da estrutura metálica de suporte da cobertura do gerador;

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Transporte do gerador, até o local definitivo de instalação.

Recomposição das estruturas desmontadas para passagem e instalação do gerador
conforme estavam anteriormente à intervenção;

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo caterpillar
(BRASILUX 02.092) no restante gerador.

Execução de partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável
técnico –, visando energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno
funcionamento;

Energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico, em até 5
dias corridos após a realização da atividade, atestando a qualidade do equipamento e
sua conformidade com as instalações do prédio, em relação aos aspectos de segurança;

Emissão de Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos
das medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante.
Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações
prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e
ativado, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade;

Treinamento ministrado por técnico ou engenheiro especializado para no mínimo 08
(oito) servidores/operadores indicados por esse Tribunal para operação e controle do
sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.

Será da responsabilidade da empresa contratada, os trabalhos complementares às
instalações a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos,
cerâmicas, fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja
necessário, ou seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e
funcionamento do grupo gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses
casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA), Gerador e o QGBT inclusive cabos de energia,
eletrodutos, eletrocalhas, interligação de aterramento entre os equipamentos e malha de
terra existente, em condutores de cobre nu, com respectivos terminais e conectores, e
todos os demais materiais necessários para a instalação, interligação e funcionamento;

Fornecimento e instalação de portas, painéis de proteção, ventilação, abrigos e demais
itens necessários para a correta instalação do QTA e interligação com o QGBT.

No caso particular do Ed. Pio Canedo (Item 2), deverá ser fornecido e instalado painel
QTA;

Todas as medidas deverão ser confirmadas no local durante a vistoria, antes da execução dos
serviços, e, se necessário, deverão ser ajustadas pela CONTRATADA, sem custos adicionais à
CONTRATANTE.
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Os serviços normalmente serão executados em dias úteis, de 7:00h às 17:00h, de segunda-
feira a sexta-feira. Caso haja necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados, ou
ainda, extrapolando-se o horário citado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia à
Fiscalização do TRE-MG com no mínimo 48hs de antecedência.

 

2 -  ITEM 1: Edifício Centro de Apoio

 

2.1 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA PARA TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DO GERADOR DE 180KVA

Conforme o Memorial Descritivo, confeccionado pela Empresa NC2 Engenharia nomeado MD-
055.079.002-EXE-02, a  solução adotada consiste na interligação de novos cabos desde os
transformadores existentes até o QTA, do QTA ao grupo gerador e pôr fim do QTA que deverá
interligar ao QGBT-1 para atendimento das cargas oriundas deste sistema, os circuitos
secundários não sofrerão alteração nem as cargas que eles alimentam. Isso, para a
composição de um sistema emergencial de fornecimento de energia para as cargas
alimentadas por este painel de QGBTS em caso de interrupção da concessionária, evitando-se
os efeitos de paradas em processos críticos.

Para realização dos trabalhos, deve-se garantir a desenergização dos transformadores e do
painel de QGBTS com utilização de bloqueio e aterramento temporário, conforme NR-10.
Deve-se desligar o disjuntor da subestação e abrir as chaves seccionadoras dos
transformadores. Nestas chaves serão instalados cadeados de bloqueio, impedindo a
energização.

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
CONTRATANTE, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem/MG.

Os condutores originários dos transformadores serão desconectados dos respectivos
disjuntores gerais do QGBT-1 de 800A cada e novos cabos deverão ser lançados desde esses
transformadores e conectados ao quadro de transferência automática (QTA), onde será
mantido o disjuntor existente de 500A, e será instalado um disjuntor novo de 500A e sendo
um deles já existente no QTA à ser utilizado. Os dois transformadores não estão ligados em
paralelos, terão ligação independente dentro do QTA, compartilhando o barramento.

Os cabos novos dimensionados que sairão dos transformadores na subestação, deverão passar
por uma infraestrutura nova projetada com eletrocalha metálica perfurada provida de tampa
nas dimensões de 400x100mm desde a subestação até a sala elétrica a ser construída para
abrigar o QTA existente. Os cabos dimensionados para esta ligação são 3x4C#95mm² para os
condutores fases e neutro e 3x1C#50mm² para condutor terra.

Após a interligação dos transformadores no QTA, deverá ser passado cabeamento subterrâneo
utilizando-se de dois dutos P.E.A.D de ø4” corrugado, entre caixas de passagem no início da
nova sala elétrica e uma próximo a cobertura a ser construída para alocação do grupo gerador,
conforme figura 1 abaixo. Para a interligação do QTA ao Grupo Gerador cabinado de 180kVA,
os cabos deverão possuir seção nominal de 2x4C#95mm² para dos condutores fases e neutro
e 2x1C#50mm² para o condutor terra.

Para finalizar, deverá ser lançado novos condutores do QTA ao QGBT-1, que será encaminhado
pela eletrocalha metálica perfurada de 400x100mm e interligará a 1 dos disjuntores deste
QGBT-1. Esta ligação deve ser feita com a seguinte composição de cabos: 3x4C#95mm² para
os condutores fases e neutro e 3x1C#50mm² para condutor terra, conforme figura 2 do
memorial descritivo, pois um dos disjuntores do QGBT-1 deverá ser removido e o outro
continuará em funcionamento onde será interligado os cabos provenientes do QTA, o disjuntor
removido deverá ter o local tamponado com placa em chapa de aço com dimensões de
130x70mm aparafusada nas extremidades e pintada com tinta eletrostática.

 

2.2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

O gerador será instalado em uma estrutura a ser construída para esta finalidade, conforme
projetos em anexo ao Termo de Referência. 
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Deverá ser construída uma sala elétrica para abrigar o Quadro de Transferência Automático
(QTA) anexada à sala elétrica existente, para isto, deverá ser demolida a escada localizada ao
lado da sala elétrica existente.

 

2.3 - ESPECIFICAÇÃO DA COBERTURA E SALA ELÉTRICA

O gerador deverá ser instalado sob uma cobertura metálica conforme projetos em anexo ao
Termo de Referência. Para maiores detalhes sobre a cobertura metálica, ver documentos
055.079.002-EXE-EST-01-R01, 055.079.002-EXE-EST-02-R01  e 055.079.002-EXE-EST-03-
R01.

A sala elétrica a ser construída deverá ser executada conforme especificações dos
projetos 055.079.002-EXE-ALI-02, 055.079.002-EXE-DIA-02, 055.079.002-EXE-ALI-03.

 

2.4 - TRANSPORTE DO GRUPO MOTOR GERADOR E PAINEL QTA

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
Tribunal Regional de Minas Gerais, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim
Filadélfia, Contagem/MG.

A empresa contratada, deverá providenciar a movimentação do equipamento dentro das
dependências do Centro de Apoio, se necessário com o auxílio de caminhão prancha com lança
articulável com capacidade de carga superior a 4.500kg. 

A movimentação e o transporte dos equipamentos é de inteira responsabilidade da empresa
contratada.

Para a instalação do gerador no local projetado, o caminhão de transporte deverá acessar as
instalações internas do Centro de Apoio do TRE-MG.

O cuidado e zelo com os equipamentos durante a retirada, transporte e instalação serão de
responsabilidade da contratada para execução do serviço. Possíveis danos no GERADOR, no
QTA e nos portões durante estes procedimentos devem ser reparados ou haver restituição do
patrimônio para a contratante antes da finalização da obra.

 

2.5 - PLANO DE EXECUÇÃO

Para a realização dos serviços, todos os operários deverão possuir treinamento de NR-10
básico e SEP (sistema elétrico de potência). Os terminais dos transformadores devem ser
aterrados para garantir a equipotencialização.

Todas as paradas que necessitem de desenergização dentro da subestação, deverão ser
solicitados para concessionária (CEMIG) e o ideal que estes serviços sejam realizados em
períodos noturnos ou finais de semana, sempre agendadas com a fiscalização do
CONTRATANTE e compatibilizado com a disponibilidade do agendamento junto a
concessionária (CEMIG) com no mínimo 1 semana de antecedência.

O sequenciamento dos serviços deverá ser programado de forma que ocorram no menor prazo
possível, sem interferência nas operações do CONTRATANTE. A CONTRATADA deve apresentar
um cronograma para que seja aprovado pela fiscalização, antes do início da execução dos
serviços.

Todas as adaptações que surgirem em função da execução da obra ficarão a cargo da
CONTRATADA e qualquer elemento danificado ou removido deve ser reinstalado e recuperado.
Estes ajustes devem passar pela aprovação da fiscalização de obra.

O acionamento do grupo gerador deverá ocorrer de maneira automática e em até 15 segundos
após a falta da energia na rede de distribuição que alimenta o CONTRATANTE. O desligamento
do motor gerador quando detecta a reenergização da rede, também deve ocorrer de forma
automática, respeitando as devidas condições de segurança e intertravamento das normas
vigentes (NBR 8528-1 a 8).
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2.6 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos serviços de instalações elétricas do edifício, será de obrigatoriedade da
CONTRATADA os seguintes itens:

- Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo, ficará a
cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível para o
funcionamento do gerador.

- Caberá à CONTRATADA o fornecimento das peças eventualmente necessárias para colocar o
gerador em correto funcionamento o gerador, visando sua partida, bem como os 12 meses
subsequentes ao start up onde o mesmo estará sob responsabilidade da CONTRATADA.

- Durante essa manutenção inicial, a contratada deverá efetuar as eventuais trocas de peças,
bem como a realização de manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em
funcionamento. De maneira geral, as peças necessárias são de pequena monta, mas que
deverão ser avaliadas e verificadas durante a realização da vistoria obrigatória prevista no
item 7 deste TR, de forma que estas estarão inclusas no valor a ser pago à CONTRADA
conforme itens 8.3.1 e 8.3.3 da planilha orçamentária, não gerando cobranças adicionais. A
seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas pela
contratada durante essa partida do gerador:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros; Fluidos
diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros; Aditivos diversos,
inclusive para combustível, arrefecimento e outros; Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

- Caso seja uma peça de maior valor financeiro não constante na lista acima, a CONTRATADA
deverá enviar em até 5 dias após o início da vigência do contrato, um relatório detalhado
constando as peças eventualmente necessárias, para análise do CONTRATANTE e demais
providências.

- Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado e
pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo cartepillar (BRASILUX
02.092) no restante gerador. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar o procedimento
descrito, inclusive com o fornecimento dos materiais necessários.

- Para acesso do caminhão de transporte do gerador, bem como a instalação do mesmo, caso
existam estruturas que interfiram nas atividades, a CONTRATADA deverá providenciar a
retirada temporária e a posterior reinstalação, e estes custos já devem estar contemplados na
proposta enviada.

- O desligamento da rede elétrica dos prédios para inserção dos grupos geradores, bem como
os trabalhos de remanejamento dos circuitos serão realizados em finais de semana ou
feriados, devendo ser previamente autorizados pela fiscalização;

- Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico -
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento, executar
testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados durante a
entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando a qualidade do
equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em relação aos aspectos de
segurança, em um prazo de até em até 5 dias corridos após a realização da atividade;

- Deverá ser emitido, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade,
Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos das medições,
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ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante. Juntamente com ele,
deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações prediais e um plano
de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e ativado pela
CONTRATADA;

- Deverá oferecer treinamento para no mínimo 08 (oito) servidores/operadores indicados pelo
CONTRATANTE para operação e controle do sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.
Esse treinamento deverá ser ministrado por técnico ou engenheiro especializado, mediante
agendamento prévio com a fiscalização. O conteúdo do curso deverá abranger no mínimo:

Introdução ao Sistema GMG, USCA, QTA;

Configuração e Instalação do Sistema;

Teoria de operação;

Modos de operação, controle e medições; Operação;

Especificações;

Manutenções Preventivas e Corretivas;

Aula prática com simulações de falhas utilizando as informações de alarmes e
autodiagnostico.

- Todos os custos com transportes verticais e horizontais, bem como atendimento fora do
horário comercial para a movimentação do grupo gerador e do QTA ocorrerão por conta da
CONTRATADA;

- O serviço de recuperação de qualquer dano à pintura, gesso, pisos, alvenaria etc. do edifício,
será de responsabilidade da CONTRATADA;

- Será da responsabilidade da CONTRATADA, os trabalhos complementares às instalações a
serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos, cerâmicas,
fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja necessário, ou seja,
todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do grupo gerador.
Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;

- Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre os
transformadores ao Quadro de Transferência Automática (QTA), o Quadro de Transferência
Automática (QTA) ao QGBT-1 e o Quadro de Transferência Automática (QTA) até o Grupo
Gerador de 180kVA em cabos de energia, conforme dimensionado em projeto, interligação de
aterramento entre o equipamento e malha de terra existente, em condutores de cobre nu,
com respectivos terminais e condutores;

- O serviço de remoção de entulho gerado será de responsabilidade da CONTRATADA, que
deverá ainda prover a disposição desses resíduos, eventualmente produzidos, conforme exige
a legislação ambiental em vigor no país, atendendo as normas de sustentabilidade;

- Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela não geração,
a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme exige a legislação ambiental
em vigor no país. Deverá atender as normas de sustentabilidade, ABNT NBR 15112:2004 e
resolução nº 307 CONAMA, artigo 4;

- Todos os testes a serem realizados “In Loco”, tais como inspeções, sondagens e outros acaso
necessários deverão atender às questões e normativas ambientais e de sustentabilidade;

- Quaisquer questões de ordem técnica que sejam verificadas nas etapas de serviço
consideradas relevantes e que impactem na segurança dos usuários ou da edificação deverá
ser comunicada imediatamente pela CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de prévia
comunicação verbal à comissão de fiscalização, bem como devendo ser apresentado uma
proposta de solução provisória e/ou definitiva com as devidas justificativas técnicas. Dessa
forma á visar a melhor relação custo x benefício, bem como a necessidade de funcionamento
das áreas e por óbvio reitere- se a segurança dos usuários e do patrimônio da Administração.
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2.7 - PLANO DE MANUTENÇÃO

Após a finalização da obra, a CONTRATADA deverá fornecer um plano de manutenção que
deverá ser adotado pelo CONTRATANTE. Devendo conter, além das atividades de manutenção,
os critérios adotados para a definição do momento da execução da manutenção, tais como,
periodicidade, índice de desempenho e grandezas monitoradas. Deverá ser elaborado com
base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de engenharia e
nos conhecimentos específicos adquiridos pela empreiteira na manutenção dos equipamentos
a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações.

A partir das análises dos resultados provenientes das manutenções preditivas e preventivas o
CONTRATANTE deverá programar as intervenções necessárias, bem como monitorar anomalias
e divergências verificadas.

As manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos
estabelecidos neste plano quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na
condição ou na confiabilidade. Neste caso, deverá ser apresentado laudo técnico, em prazo
máximo de até 10 (dez) dias após provocação do CONTRATANTE, que aponte a condição do
equipamento que justifique a postergação da manutenção preventiva baseada no tempo.

 

2.8 - ADEQUAÇÕES CIVIS

Para a construção civil e arquitetura deverão ser seguidos os documentos do projeto emitidos
pela NC2 Consultoria e Engenharia, em conformidade com o acompanhamento do
CONTRATANTE.

Para execução dos serviços definidos nestas especificações, as diretrizes aqui estabelecidas
deverão ser obedecidas em conjunto com os documentos complementares e incorporados
todos os requisitos adicionais necessários para assegurar a perfeita execução dos trabalhos,
além da observância das demais especialidades que compõem a obra como um todo.

O cumprimento das especificações constantes no memorial não isenta a CONTRATADA  da
responsabilidade das instalações projetadas serem realizadas dentro dos melhores padrões de
engenharia e mão-de-obra.

Objetivando a total rastreabilidade dos itens a serem utilizados na execução da obra, os
componentes e insumos utilizados deverão ser entregues com seus respectivos certificados de
fabricação e controle dos lotes correspondentes. Estes dados deverão ser disponibilizados para
o CONTRATANTE sempre que solicitado.

As adequações civis para a área do gerador compreendem as seguintes atividades:

Demolição de muretas, remoção do contrapiso de concreto na área de construção da
base;

Locação da área da base;

Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes para segregar a área de
intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Execução das sapatas de fundação e chumbação das placas de base da estrutura
metálica;

Execução de uma nova base (incluindo forma, armação e concretagem) que irá receber o
gerador à diesel na área externa do Centro de Apoio do CONTRATANTE;

Execução da estrutura metálica de cobertura do gerador; Pintura/Impermeabilização
interna na base;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 75/117

Serviços iniciais, demolições e remoções civis para área da sala elétrica:

Demolição da escada existente, remoção do contrapiso de concreto na área de
construção da sala;

Gabarito/locação da fundação; Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes
para segregar a área de intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Execução das sapatas de fundação;

Execução das cintas de travamento (vigas baldrame);

Execução da laje de piso, pilares, vigas e laje de cobertura em concreto armado;

Acabamento das paredes, lajes e vigas com chapisco, emboço, reboco e pintura;

Impermeabilização da laje de cobertura;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Observações: a CONTRATADA deverá planejar e executar o escoamento da água pluvial
da laje de cobertura da sala elétrica, o diâmetro mínimo do condutor vertical deverá ser
de 50mm, considerando uma intensidade pluviométrica em um período de retorno de 25
anos de 230mm/h. A inclinação da laje para escoamento deverá ser de no mínimo 1%.

Todos os níveis e locação definidos em projeto deverão ser verificados no local.

Caso sejam encontradas na obra interferências que possam comprometer as soluções
estruturais propostas, a CONTRATADA deverá, antes de executar os serviços, contatar a
projetista para informar a ocorrência. Esta irá analisar a situação e caso necessário irá propor
nova solução para a continuidade dos serviços.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos, fica estabelecido que:

Toda solução e/ou alteração não contemplada em projeto, antes de realizada pela
CONTRATADA, deverá ser submetida à Fiscalização da Proprietária para ser aprovada
previamente por escrito;

Alguns desenhos são orientativos e objetivam garantir a mínima qualidade requerida,
devendo ser complementados por desenhos do fabricante os quais deverão ser
previamente aprovados.

O escopo da presente especificação trata-se dos serviços aqui descritos serão executados de
acordo com os Projetos Executivos de Estrutura de Concreto e Estrutura Metálica, devendo-se
considerar também os Projetos Executivos das disciplinas complementares para entendimento
geral da obra e de suas inter-relações.

 

2.8.1 – SAPATAS E BASE EM CONCRETO ARMADO

A CONTRATADA deverá demolir as muretas, contrapisos e escada nas áreas de execução das
estruturas.

A CONTRATADA deverá executar as sapatas de fundação conforme o projeto de estrutura
metálica da cobertura do gerador, e projeto de estrutura de concreto da sala elétrica. Para a
fundação da cobertura do gerador as sapatas deverão ser do tipo excêntricas e em hipótese
alguma poderão serem executadas abaixo da base de concreto do gerador, para que
não haja transferência de carga por bulbo de pressão. Para a fundação da sala elétrica,
três das quatro sapatas são excêntricas, respeitando o alinhamento das edificações existentes.
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As fundações deverão ser executadas com fck de 25MPA e dimensões conforme projetos de
estrutura metálica e concreto. Acima da sapata haverá um fuste de concreto armado, 40cm
enterrado para a cobertura metálica e 50cm para a sala elétrica. O fuste para chumbação das
placas de base da estrutura metálica, deverão ser executados 10cm acima do nível do piso
acabado para evitar o acumulo de água nas placas de base e chumbadores e desta forma,
evitando futuras corrosões.

A CONTRATADA deverá executar uma base em concreto armado, com fck de 25MPa, espessura
de 20cm.

A CONTRATADA deverá executar quatro cintas de travamento de 15cm x 30cm (vigas
baldrame), quatro pilares de 15cm x 25cm, e duas lajes de 10cm, sendo uma laje de piso e
uma laje de cobertura da sala elétrica. A CONTRATADA deverá realizar a verificação da
resistência do concreto produzido na obra, através de ensaios de compressão de corpos de
prova conforme a NBR 5738, deverão ser coletadas amostras para realizar ensaios de
resistência e verificar se o material está adequado para uso. Deverão ser moldados 4 corpos
de prova para os ensaios que serão realizados após 7 e 28 dias, períodos correspondentes às
diversas etapas da cura. Os ensaios deverão ser realizados por empresas credenciadas no
INMETRO.

Para execução das estruturas deverão ser instaladas as formas e as armaduras conforme os
projetos 055.079.002-EXE-CONC-01-R01 e 055.079.002-EXE-CONC-02-R00. Após a etapa de
concretagem deverá ser realizado o adensamento do concreto, através de equipamentos
mecânicos, posteriormente deverá ser realizado o sarrafeamento, nivelamento desempeno
mecânico da superfície de pisos e lajes, este realizado após endurecimento parcial do
concreto.

O desempeno de bases e lajes deverão ser realizados logo após a concretagem, quando o
concreto apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira.

Para que não seja necessária a execução de uma camada de regularização é obrigatória a
execução do mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o
piso quando houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

 

2.8.2 – FORMAS

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser
cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade
necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

As formas deverão ser executadas em tábuas de no mínimo 25mm de espessura e 30cm
de largura;

As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será
permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto;

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento;

O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não
apresentem saliências ou deformações.

Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora
antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra;

Deverão ser usados espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos
mínimos das armaduras equivalente a 4 cm.

As amarrações que atravessam fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular;
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As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos para que não ocorram desvios
verticais quando da concretagem;

Antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação.

 

2.8.3 - ARMADURAS

As armaduras utilizadas na base de concreto e nas sapatas deverão ser vergalhões de ferro
tipo CA-50 ø10mm (3/8) e para o fuste ø12,5mm (1/2), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50,
em conformidade com a NBR, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a
colocação e garantir o cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores
plásticos. Nas bases é obrigatória a utilização de “caranguejos” ou peças plásticas apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posição de ferragem negativa das lajes deverão ser utilizados espaçadores metálicos
(caranguejos).

A colocação dos espaçadores deverá ser feita anteriormente ao pedido de verificação e
liberação para concretagem.

 

2.8.4 - CONCRETO

O concreto deverá ser virado na obra, com resistência mínima de 25Mpa, incluindo colocação,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente será efetuada após verificação e
autorização da FISCALIZAÇÃO. Devem ser atendidos os seguintes itens:

Deverá ser impermeável, a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali
agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de
aditivos só poderá ser feito se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A
água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos;

Classe de agressividade ambiental II – ambiente urbano – Classificação de acordo com a
tabela 6.1 da NBR 6118:2014;

O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os
componentes na betoneira;

Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m;

Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas
pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas
sem proteção adequada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregação da nata de cimento;

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no canteiro para eventuais
reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças;

Os eventuais retoques deverão ser executados com argamassa de cimento e areia na
dosagem do concreto utilizado na peça, e devem ser executados imediatamente após a
desforma.
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2.8.5 - ESTRUTURA METÁLICA

A execução das estruturas metálicas compreendem as seguintes atividades:

Fabricação;

Pintura;

Transporte e Armazenamento;

Montagem;

Fornecimento de todos materiais de aplicação tais como chapas de aço, perfis, parafusos,
porcas, eletrodos, chumbadores, tinta, etc;

Fornecimento de todos materiais de consumo e equipamentos para fabricação, pintura e
execução da proteção superficial, montagem, equipamentos de segurança, EPI’s, etc;

Fornecimento das telhas da cobertura, calhas e todos os materiais para a plena cobertura
e vedação, conforme projeto de recobrimento.

2.8.5.1 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Chapas da placa de base de 16mm conforme especificação de projetos e MC;

Chapas em aço e demais elementos de ligação da estrutura da cobertura;

Chumbadores ø5/8” ASTM-A36;

Pilares perfil W 200X31.3;

Vigas perfis W 200X26.6 e W 200X15;

Terças perfil U enrijecido UE127X50X17X2.65;

Tirantes L 51x4.8;

Telhas trapezoidal MF40 ESP. 0,65mm – METFORM, fixadas por parafuso auto- brocante
1/4-14.

2.8.5.2 - DETALHES DE FABRICAÇÃO

A fabricação deverá ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade,

de acordo com a melhor e a mais moderna técnica, obedecendo às prescrições da NBR-
8800/2008 e NBR6118/2014.

As    estruturas  metálicas    serão   fabricadas  de    forma   programada,    obedecendo  às
prioridades do cronograma de montagem.

Todas as estruturas devem ser pré-montadas na Fábrica, em todo ou em parte, a fim de
assegurar a perfeita montagem no campo.

 

2.8.5.3 - MONTAGEM

A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no detalhamento e conforme especificações abaixo:

As recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e ABNT NBR-6118 devem ser
obedecidas.

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, obedecendo à ordem
estipulada no cronograma de montagem da obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo
a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser reparadas ou substituídas.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas angulares e
lineares dos alinhamentos, prumos e nivelamentos especificadas no Projeto.
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Os reparos de pintura na estrutura, e chumbadores, devem ser executados no campo
com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva aplicado na Fábrica.

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da locação de todos
os eixos da estrutura e elevações de todas as superfícies acabadas, locação e
alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são consideradas parte do escopo da
CONTRATADA, e deverão ser executadas com todo o rigor, utilizando-se instrumentos de
medição apropriados.

2.8.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização das bacias de contenção através da aplicação em seu interior da resina
Derakane 470 ou similar.

 

2.8.7 - LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita limpeza final de toda a obra, não podendo ser utilizada queima dos restos de
obra, mas remoção para local definido pela proprietária.

 

2.9 - TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO DOS GASES

Deverá ser instalado um sistema de exaustão dos gases para o gerador. Deverá este ser
conectado ao escapamento do gerador e encaminhado de forma aparente para a dissipação
dos gases.

O sistema adotado, deverá possuir tubulação em aço inox ø4” com parede dupla isolada de
aço inoxidável resistente a altas temperaturas, pressões e condensações e fixação no teto a
cada 1500mm, no máximo, fixado no perfil metálico da estrutura metálica do telhado, com
grampo tipo “C”, balancim e tirante.

 

3 - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS

Compete à CONTRATADA a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e
corretiva do grupo motor gerador, incluindo reposição de peças, sem ônus para o
CONTRATANTE  durante o período de 12 (doze) meses. Este período deverá ser iniciado na
data de recebimento definitivo, pela FISCALIZAÇÃO.

Entende-se por Grupo Motor Gerador, todo o conjunto formado por motor à combustão,
gerador/alternador, painel de comando eletro-eletrônico (módulo), caixas de interligações,
quadro de transferência automático, chave de transferência, chave estática, sistema de
arrefecimento, tanque de combustível e todos os demais componentes necessários à geração
de energia elétrica pelo equipamento.

Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde o
gerador está instalado, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para a
realização desse procedimento.

A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail) e telefone
de contato, devendo acompanhar o mesmo diariamente (24 horas por dia, de segunda a
domingo, inclusive feriados), através dos quais serão feitos todos os chamados para as
assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento, enviando ainda documentação que
comprove esse prazo (e-mail do fornecedor).
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A remuneração para as manutenções será percebida conforme Anexo VI do Termo de
Referência  e será quitada em 12 parcelas mensais após o final de cada mês de referência,
sendo este pagamento efetuados apenas após o ateste do pleno funcionamento de todo o
sistema instalado.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

Entende-se por manutenção preventiva o conjunto de procedimentos destinados a prevenir e
reduzir a probabilidade de ocorrência de quebras, degeneração do funcionamento de um
equipamento e defeitos das instalações dos geradores, conservando-os em perfeito estado de
uso e funcionamento, de acordo com o projeto, as normas e recomendações técnicas
específicas.

A preditiva é o conjunto de procedimento feitos quando o equipamento atinge um
determinado tempo de funcionamento. Nesse caso, é preciso substituir filtros, óleo lubrificante
ou alguma outra peça.

As manutenções preventivas e preditivas deverão ter periodicidade mensal e deverão ser
executadas durante todo o prazo de garantia de 12 meses.

Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde a
plataforma está instalada, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para
a realização desse procedimento.

Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções periódicas dos
componentes do sistema de acordo com as características dos mesmos e com as orientações  
técnicas   dos   fabricantes,   normas   vigentes,   manual   do   usuário   e de fornecedores,
bem como recomendações do responsável técnico, devendo ainda ser realizado um teste de
funcionamento do gerador por no mínimo 15 minutos, bem como efetuar testes de
fornecimento de energia para o QTA.

Caso durante essa manutenção seja verificada a necessidade instalação ou substituição de
peças para o correto funcionamento dos equipamentos e sistemas, estas deverão ser
substituídas pela CONTRATADA sem implicação de custos adicionais ao CONTRATANTE.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços
executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do contrato
no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que executou o
serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Excepcionalmente no 11º (décimo primeiro) mês de manutenção, deverá ser emitido um
relatório ainda mais completo com fotos da inspeção e manutenção preventiva/preditiva
realizada, com indicações de itens de atenção com o prazo máximo recomendado para a
devida execução do reparo, devendo ser entregue uma cópia devidamente assinada à
CONTRATANTE. A emissão deste relatório está inclusa na parcela mensal de pagamento para
manutenções, não ensejando em novas cobranças ao CONTRATANTE.

Em cada inspeção/manutenção, a pessoa competente em fazer a inspeção deve alertar se
inspeções e manutenções mais frequentes são necessárias para assegurar operação e
segurança continuadas do equipamento.

A primeira manutenção preventiva e preditiva do gerador deverá ocorrer no mínimo 15 dias e
no máximo 20 dias corridos após o recebimento definitivo pela fiscalização. As demais
manutenções devem ser realizadas através de visitas periódicas mensais, ao equipamento,
respeitando-se sempre um intervalo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta
e cinco) dias da última manutenção preventiva realizada.
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Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido
manutenção corretiva no período.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar
qualquer componente com defeito em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
as necessárias substituições de peças, ajustes e reparos de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas para cada caso, de forma a normalizar o pleno uso do gerador em
completa obediência de todos os critérios técnicos e de segurança.

Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente do equipamento, a
CONTRATADA será acionada para fazer a manutenção corretiva dos mesmos. Para viabilizar
este acionamento e comunicação a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato, devendo acompanhar o mesmo
diariamente (24 horas por dia), de segunda a domingo, inclusive feriados), através dos quais
serão feitos todos os chamados para as assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção corretiva a necessidade de troca ou substituição
de alguma peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a
CONTRATADA deverá comunicar de imediato a CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi
encomendada e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos
serviços executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do
contrato no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que
executou o serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.3 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,
PREDITIVAS E CORRETIVAS

Caberá à CONTRATADA  o fornecimento das peças eventualmente necessárias para o bom
funcionamento do gerador durante os 12 meses subsequentes ao final de sua instalação.

Durante esse período, a CONTRATADA deverá cumprir o plano de manutenção estabelecido,
inclusive com as eventuais trocas de peças periódicas, bem como a realização de
manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em funcionamento. De
maneira geral, as peças que necessitam de trocas periódicas são de pequena monta, de forma
que estas estarão inclusas no valor mensal a ser pago à CONTRATADA, não gerando cobranças
adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas
pela CONTRATADA durante o período informado acima:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros;

Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
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outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

Caso sejam necessários serviços de maior complexidade, tais como retífica de motor, troca de
junta de cabeçote, substituição de bomba de combustível, e outros, a CONTRATADA deverá
emitir um relatório detalhado de quais as peças a serem substituídas para que o
CONTRATANTE providencie sua aquisição.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

4- FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será efetuada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras da
Secretaria de Gestão de Serviços do CONTRATANTE, através de servidores por ela indicados.

A CONTRATADA deverá apresentar um preposto que responderá pelo contrato e que será
responsável por todas as comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, bem como
número telefônico em horário comercial para este contato, bem como endereço eletrônico (e-
mail) para troca de correspondências.

As relações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, por
intermédio da Fiscalização.

A existência da Fiscalização por parte do CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a
CONTRATADA de sua total responsabilidade sobre o serviço contratado.

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer problema ou
imprevisto durante a execução dos serviços, paralisando os referidos temporariamente até que
o mesmo seja resolvido juntamente com a Fiscalização. Os trabalhos deverão ser retomados
assim que a Fiscalização autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos.

Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer condição contratual ou disposição que
compõe este instrumento, será recusado pela Fiscalização.

Em caso de necessidade de substituição do responsável técnico, toda a documentação
apresentada originalmente, conforme definido no item 5 do Termo de Referência, deverá ser
novamente apresentada com os dados do novo responsável técnico. A substituição que trata
este item, somente poderá ser efetivada após a aprovação pela fiscalização da nova
documentação apresentada.

A Fiscalização acompanhará a execução dos serviços, dirimindo as dúvidas e questões que
porventura não tenham sido esclarecidas neste instrumento e respectivo Termo de Referência.

 

5 - SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação das partes de menor relevância técnica dos serviços
propostos, ou seja, as adequações civis tais como demolições, execução de bases e demais
estruturas para suportar e cobrir o gerador, bem como pinturas.

Poderão ainda ser subcontratados, à mesma empresa ou a outra, os serviços de suprir o grupo
gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível (abastecer o tanque
completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção corretiva, preditiva e
preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos geradores, bem
como a aplicação destes materiais e a partida do gerador - Start up. 

Será permitido ainda, a subcontratação do transporte do gerador até o local final da
instalação.

As possíveis empresas subcontratados deverão possuir qualificação adequada, ferramental e
pessoal qualificado para a realização dos serviços, devendo apresentar em um prazo máximo
de 5 dias corridos após o início da vigência do contrato, a seguinte documentação
complementar:



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 83/117

5.1 - A subcontratada deverá comprovar que possui em seu corpo técnico pelo menos 1(um)
engenheiro civil ou técnico em edificações que será o responsável técnico das adequações civis
propostas e 1 (um) engenheiro mecânico, que será responsável pela manutenção, startup e
pelo plano de manutenção do gerador de energia elétrica.

A comprovação do vínculo profissional de que trata o item será efetuada mediante a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como
contratante, do Contrato Social da empresa Proponente em que conste o detentor do acervo
técnico como sócio ou através de Contrato de Trabalho.

5.2 - Certidão de Registro de Pessoa Física,  emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT (no caso do técnico
em edificações), do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à execução dos serviços
discriminados neste Contrato.

A subcontratada deverá apresentar ainda a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT,
relativa a atividades técnicas similares às discriminadas neste Contrato, em nome do(s)
Responsável(is) Técnico(s) que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica relativa a:

- Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações:  Execução de fundação de concreto,
estrutura metálica e cobertura metálica com área construída superior a 5m².

- Engenheiro Mecânico:  Execução de manutenção,  start up  e elaboração de plano de
manutenção de gerador de energia elétrica de no mínimo  90 KVA para o Ed. Centro de
Apoio.

A CONTRATADA  deverá observar as leis, regulamentos e posturas municipais referentes ao
serviço e à segurança do público, obedecendo a melhor técnica vigente enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do Conselho Regional local, especialmente no
que se refere à emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) / Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), quando da execução dos serviços.

A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos contratos que originaram os
atestados bem como quaisquer informações necessárias a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.

A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei.

Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja documentação foi apresentada conforme
os itens acima, a empresa deverá providenciar outro profissional, bem como outra ART, desde
que atenda a todos os requisitos de qualificação exigidos neste Contrato.

Antes da subcontratação, deverá ser fornecida  pela CONTRATADA  toda a documentação
comprobatória que será analisada e necessitará de aprovação pelo CONTRATANTE.

Mesmo que parte dos serviços seja realizada por outras empresas, os serviços deverão ser
analisados e aprovados pela CONTRATADA, antes da análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA as despesas relativas à subcontratação do
objeto, ressaltando que os pagamentos serão efetuados em nome da CONTRATADA pelo
CONTRATANTE.

Mesmo que haja mais de uma subcontratada, a responsabilidade (principalmente técnica)
junto ao CONTRATANTE é inteiramente da CONTRATADA, sendo que a fiscalização o tempo
inteiro irá se dirigir, comunicar, apontar e solicitar eventuais correções diretamente ao
preposto indicado na Cláusula Segunda deste contrato.

 

6 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA adotará boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia
de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: racionalização do uso de
substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e substituição, sempre que possível, de
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; uso de produtos para
execução dos serviços necessários, que obedeçam às classificações e especificações
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determinadas pela – ABNT NBR 15112:2004 – Gestão correta dos resíduos sólidos, a fim de
reduzir o impacto no meio ambiente por meio da classificação das sobras, para o descarte
adequado. Objetivando a racionalização do consumo de energia elétrica e de água, além da
destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes aos trabalhos a serem
exercidos.

Buscando atender aos critérios de sustentabilidade adotados pelo CONTRATANTE, será
prevista a necessidade de observância quanto as normas de economia de energia elétrica e
água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho sempre limpas, organizadas e sinalizadas,
sendo de sua inteira responsabilidade a proteção e segurança do pessoal envolvido nos
serviços, bem como a prevenção de acidentes com os servidores, eleitores, funcionários e
visitantes do prédio.

Quando necessário, a CONTRATADA deverá prezar pela utilização de andaimes e escoras,
preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização.

Durante toda a execução do contrato, deverá ser observada a não geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, quando possível, assim como a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O serviço de remoção de entulho (resíduo gerado pelas atividades da construção civil) gerado
será de responsabilidade da empresa executora, não sendo permitido o seu acúmulo no local
da execução. Ademais, a CONTRATADA  deverá prover a disposição desses resíduos,
eventualmente produzidos, atendendo as normas de proteção ao meio ambiente (descarte
ecologicamente correto) bem como as melhores práticas de sustentabilidade ambiental.
Sempre que possível, deverá efetuar o reaproveitamento dos resíduos.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010.

Nos termos do artigo 3° da Resolução CONAMA n° 307/2002 e do artigo 10° com a redação
dada pela Resolução CONAMA nº 448/2012, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente recolhidos, coletados e ter uma
destinação para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolução nº 362 de
23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverão ser notificados ou
registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente.
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ANEXO II DO CONTRATO
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - MANUTENÇÃO - IMR

 

DEFINIÇÃO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR – documento anexo ao contrato que
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de
pagamento.

 

OBJETIVO A ATINGIR

Obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores de
acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.

 

FORMA DE AVALIAÇÃO

Definição das situações (indicadores) que caracterizem o não atendimento do objetivo e
atribuição de grau de correspondência, de 1 a 3, de acordo com os indicativos de metas a
cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 1,0% a 4,0% do valor
mensal do contrato, parte referente à operação e manutenção do Gerador.

 

APURAÇÃO

Ao final de cada período de apuração (mês), o Fiscal do contrato preencherá a planilha de
cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para conhecimento do valor
da glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção
das medidas recomendadas, quando houver.

 

SANÇÕES

Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10% (dez por cento) sobre o
valor mensal ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor mensal
no período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na abertura de
procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

 

INDICADORES

 

INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

PLANO DE
MANUTENÇÃO

Deixar de adequar o plano
de manutenção após
ocorrência de 5 (cinco)
manutenções corretivas
no período de 30 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de
serviços

2

Deixar de cumprir mais de
02 (duas) atividades
prevista no plano de
manutenção

Fiscalização
presencial e
relatório de
serviços

1
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INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

QUALIDADE DOS
SERVIÇOS

Execução de serviços
incompleta ou paliativa

Fiscalização
presencial 2

Recusar-se a fornecer
materiais consumíveis e
peças para execução dos
serviços

Fiscalização
presencial 2

Não emitir relatório de
atendimento dos serviços
realizados

Fiscalização
presencial 1

Relatórios de serviço com
informações incompletas
ou incorretas

Relatório de
serviços 1

Dano a equipamentos por
imprudência ou imperícia

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

Fornecimento de
informação incorreta à
fiscalização

Fiscalização
presencial 2

Destruição ou danificação
intencional de documentos
relacionados a
manutenção

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

Omissão na informação de
condições que exigem a
adoção de providências
para funcionamento
correto dos equipamentos

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

FALHAS NOS
EQUIPAMENTOS

Recorrência de falha com
uma mesma causa em um
equipamento por mais de
03 vezes em período de
90 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

2

Falha de operação
adequada durante falta de
fornecimento de energia
elétrica pela
concessionária

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

EQUIPE DE
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS E USO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO

Emprego de funcionário
desqualificado para
execução dos serviços

Fiscalização
presencial 2
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INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

Execução de serviços sem
equipamentos de proteção

Fiscalização
presencial 2

Uso de equipamentos de
proteção inadequados ou
deteriorados

Fiscalização
presencial 2

 

MENSURAÇÃO​

 

Grau de
relevância

Desconto relativo sobre o valor da fatura mensal de manutenção, por
ocorrência de evento

1 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento

2 Glosa de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento

3 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento

 

INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO​

O pagamento dos serviços de operação e manutenção do gerador será efetuado mensalmente,
após a apresentação da nota fiscal dos serviços prestados, com a respectiva execução
devidamente atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, observados os termos do presente
instrumento de medição de resultados e suas taxas de ajustamento de pagamento previstas.

 

 

ANEXO III DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 
 

SEI nº0010479-10.2021.6.13.8000

Contrato nº ........./....... – TREMG

                    

(Para o Item 2 - Ed. Pio Canedo)

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MINAS
GERAIS E ..........................................................
 

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim,
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CNPJ nº 05.940.740/0001-21, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por sua Diretora-Geral, Maria da Glória Araújo, de acordo com a delegação de competência
contida no art. 2º, inciso VI, da Portaria nº 163/2022 da Presidência deste Tribunal, publicada
no DJE de 21/06/2022, e a .................... ..............................., CNPJ nº
..................................., com sede em ........................../MG, na .........................., nº
........, Bairro .............................., a seguir denominada  CONTRATADA, neste ato
representada por seu .............................., ................................ ..............................,
vêm ajustar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições:

       

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de transporte e
interligação de grupo gerador a diesel aos quadros geral de baixa tensão (QGBT) através de
quadro de transferências automáticas de carga (QTA), de  unidade  do CONTRATANTE
(Edifício Pio Canedo), cumulado com manutenções preditivas, preventivas e corretivas, visando
suprir as necessidades de alimentação elétrica emergencial dessa  edificação, nos termos
dos Anexos deste instrumento.

 

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão prestados no Ed. Pio Canedo, localizado na Avenida
do Contorno nº 7038, Belo Horizonte/MG.

 

Parágrafo Segundo:  O  gerador  a ser  instalado está  armazenado  no Centro de Apoio do
CONTRATANTE, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem/MG.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

I. Fornecer, no dia da assinatura deste  contrato, o endereço postal e eletrônico, bem como
o número de telefone (fixo e celular) e nome do preposto que ficará responsável pelo
acompanhamento do contrato junto ao CONTRATANTE, para que sejam mantidos  os
contatos necessários, mantendo-os atualizados;

II. Apresentar ao CONTRATANTE a via de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos
serviços contratados, devidamente registrada no CREA, no prazo de 10 (dez) dias
corridos após a assinatura do contrato;

III. Fornecer toda mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e acessórios
necessários à execução dos serviços, respeitando-se as normas vigentes, sem qualquer
ônus para o CONTRATANTE;

IV. Garantir a qualidade do material fornecido, inclusive as eventuais substituições por
defeitos ocorridos no prazo de garantia previsto, sem ônus para o CONTRATANTE;

V. Fornecer, previamente, uma relação com todos os funcionários (nome, números de
identidade, CPF e título de eleitor) que irão prestar serviços no local, visando a
autorização de entrada pelo setor de segurança do CONTRATANTE;

VI. Responsabilizar-se por todas  as despesas com transporte (frete, carga e descarga) de
ferramentas, materiais, equipamentos, inclusive o deslocamento de pessoal;

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas com a equipe de trabalho necessária à
execução dos serviços, inclusive de natureza trabalhista e previdenciária;

VIII. Providenciar a retirada imediata do local de trabalho de qualquer funcionário da equipe
de prestação de serviços cuja permanência seja indesejável pelo CONTRATANTE, em
função de falhas na sua conduta profissional, técnica ou de respeito aos colegas de
empresa, fiscais, demais servidores, colaboradores ou terceiros;
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IX. Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do
trabalho de seus empregados, cabendo a ela exigir-lhes o uso de equipamentos de
proteção individual necessários, sob pena de paralisação dos serviços;

X. Seguir as prescrições das normas de segurança na execução de obras e serviços de
construção, assim como as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, durante a
execução do serviço contratado;

XI. Responsabilizar-se pela guarda e transporte de todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessários à execução dos serviços, bem como pela sua equipe de
trabalho;

XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais
durante a execução dos serviços;

XIII. Recolher diariamente as ferramentas, equipamentos e materiais utilizados, bem como
efetuar limpeza do local do serviço, quando da execução dos trabalhos nas dependências
do CONTRATANTE;

XIV. Dirigir-se ao CONTRATANTE, com a devida antecedência, solicitando a complementação
das informações necessárias, quando não houver nos desenhos do projeto ou memorial
descritivo, indicações suficientemente claras;

XV. Responsabilizar-se integralmente pelo prumo e nível das estruturas executadas e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente instaladas;

XVI. Reportar imediatamente, por escrito, à Fiscalização qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que verificar durante a execução dos serviços que possam comprometer
o bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

XVII. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

XVIII. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, que tenham conexão com a execução dos serviços
contratados;

XIX. Atender a todas as solicitações e determinações da Fiscalização, bem como fornecer
todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos serviços;

XX. Executar os serviços na forma determinada neste contrato, sem prejuízo do
acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização;

XXI. Mobilizar-se e entregar as ART’s dos serviços a serem executados em até 10 (dez) dias,
contados à partir da ciência, por parte da CONTRATADA, do recebimento da ordem de
serviços emitida pela fiscalização;

XXII. Executar os serviços em até 60 (sessenta dias) corridos após a emissão da ordem de
serviços;

XXIII. Realizar o treinamento previsto neste contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a
ativação do sistema (start up), devendo este ser agendado com antecedência mínima de
5 (cinco) dias junto à fiscalização;

XXIV. Prestar  os serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica durante 12 (doze) meses após o recebimento definitivo;

XXV. Observar os critérios para prestação dos serviços e as demais obrigações dispostas no
Anexo deste instrumento;

XXVI. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos pertinentes aos serviços objeto deste instrumento, que eventualmente
venham a ser solicitados pela Fiscalização;

XXVII. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças e outras providências decorrentes junto a
entidades Municipais, Estaduais ou Federais e anotações da Fiscalização;



27/07/2022 15:04 SEI/TRE-MG - 3140148 - Edital

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370709&infra_sist… 90/117

XXVIII. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação
dos serviços, apontadas pelos  servidores  designados  para fiscalizar a execução do
Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE;

XXIX. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

Parágrafo Primeiro: É de responsabilidade da CONTRATADA gerir sua caixa de entrada de
mensagens eletrônicas. Eventuais alegações posteriores de defeitos ou entraves técnicos no
recebimento e visualização de e-mail não serão aceitas pelo CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo: Ao final da instalação de cada comporta, o local onde executado cada
serviço de instalação deverá ser entregue limpo, isento de poeiras e entulhos, sem a presença
de resto de obra, respingo de tintas ou quaisquer outros materiais, com os espaços sendo
entregues em perfeitas condições de uso.

 

Parágrafo Terceiro:  Para ligações elétricas dos equipamentos da CONTRATADA a serem
utilizados nas dependências desse Tribunal, a CONTRATANTE disponibilizará ponto elétrico
após comunicação formal, ficando a cargo da CONTRATADA extensão elétrica compatível com
sua demanda.

 

Parágrafo Quarto: A presente contratação deverá atender no mínimo às normas técnicas
referentes a materiais e serviços em suas versões mais recentes, devendo o material a ser
empregado ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação,
seguindo rigorosamente as especificações dos projetos fornecidos.

 

Parágrafo Quinto:  A aplicação de materiais obedecerá sempre às recomendações dos
fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus
decorrente da má aplicação dos mesmos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

I. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;

II. Designar dois servidores (titular e suplente) do seu quadro de pessoal, para representá-
lo no acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;

III. Disponibilizar energia elétrica e água para a realização dos serviços, mediante solicitação
formal da CONTRATADA;

IV. Emitir a ordem para início dos serviços;

V. Permitir a entrada, previamente agendada, dos funcionários da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados para realizar os serviços contratados, nos horários
estipulados;

VI. Permitir a entrada dos funcionários da empresa CONTRATADA, devidamente identificados
e habilitados tecnicamente para realizar os serviços contratados;

VII. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas
na prestação dos serviços, estabelecendo, quando for o caso, prazo para a sua
regularização;

VIII. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento dos deveres e obrigações mencionadas neste
instrumento;
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IX. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA de acordo com as condições de preço e
prazos estabelecidos no contrato;

X. Responsabilizar-se com o fornecimento e abastecimento de óleo combustível para o
funcionamento do gerador, após o recebimento definitivo.

 

Parágrafo Primeiro: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos  designados,
podendo para isso registrar, em relatório, as deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços, encaminhando cópia do mesmo à CONTRATADA, para a correção das
irregularidades apontadas no prazo prescrito. 

 

Parágrafo Segundo:  A existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados e pelos
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.    

 

CLÁUSULA QUARTA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

 

As partes obrigam-se a cumprir o disposto na Lei nº 13.709/2018 em relação
aos dados pessoais a que vierem ter acesso em decorrência da execução contratual,
comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial
os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução
contratual, sendo vedada a transferência, a transmissão, a comunicação ou qualquer outra
forma de repasse das informações a terceiros, salvo as decorrentes de obrigações legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

Parágrafo Primeiro:  É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal
repassado em decorrência da execução contratual, para finalidade distinta da contida no
objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

Parágrafo Segundo: As partes ficam obrigadas a comunicar uma a outra, em até 24 (vinte e
quatro) horas a contar da ciência do ocorrido, qualquer incidente de segurança aos dados
pessoais repassados em decorrência desta contratação e a adotar as providências dispostas no
art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Parágrafo Terceiro:  As partes obrigam-se a proceder, ao término do prazo de vigência, à
eliminação dos dados pessoais a que venham ter acesso em decorrência da execução
contratual, ressalvados os casos em que a manutenção dos dados por período superior
decorra de obrigação legal.

 

Parágrafo Quarto:  Para a execução do objeto deste instrumento, em observância ao
disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao
princípio da transparência, a CONTRATADA e seus representantes ficam cientes do acesso e da
divulgação, pelo  CONTRATANTE, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG,
estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO
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Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem
como a qualidade e a integralidade dos serviços, a Fiscalização emitirá autorização para
emissão da nota fiscal dos serviços efetivamente prestados.

 

Parágrafo Primeiro: Poderão ser realizadas até duas medições intermediárias, a critério da
fiscalização, gerando assim duas parcelas de pagamento antes da parcela final dos serviços.
Essas medições não poderão ocorrer com prazo inferior a 30 dias do início das atividades e
serão  feita através da apuração dos quantitativos individuais de serviços efetivamente
executados e devidamente finalizados, não sendo possível o pagamento parcial de itens, como
por exemplo metade da cobertura a ser instalada ou da pintura do gerador.

 

Parágrafo Segundo: Na medição intermediária não poderão constar as parcelas referentes à
parte elétrica do sistema, ou seja, os item 5 e 8 da planilha orçamentária, uma vez que estes
somente poderão ser atestados através dos testes de funcionamentos a serem ocorridos ao
final dos serviços. A soma dos valores dessas medições não poderá superar o quantitativo de
30% do valor total referente ao item de instalação do gerador.

 

Parágrafo Terceiro: O prazo para a análise e autorização para emissão da nota fiscal pela
Fiscalização é de 05 (cinco) dias úteis, após a entrega do relatório final.

 

Parágrafo Quarto:  Só ocorrerá o recebimento definitivo dos serviços e o pagamento da
eventual segunda parcela, após a análise do relatório final pela Fiscalização, resguardando-se
ao CONTRATANTE o direito de não aceitar serviços que não estejam de acordo com as normas
citadas.

 

Parágrafo Quinto: O pagamento será efetuado após a finalização dos serviços, devidamente
atestados pela Fiscalização do CONTRATANTE, com a devida qualidade exigida pelas normas
vigentes e pelas recomendações de instalação pelo fabricante dos materiais, bem como da
realização do treinamento e dos testes de funcionamento do sistema.

 

Parágrafo Sexto: Após a aprovação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá enviar a Nota
Fiscal juntamente com a planilha de medição aprovada à Seção de Contratos – SCONT, através
do e-mail scont@tremg.jus.br, para fins de pagamento.

 

Parágrafo Sétimo: A remuneração para as manutenções preventivas e corretivas mensais
será percebida conforme planilha específica de manutenção e operação do gerador, e será
quitada após o final de cada mês de referência, sendo este pagamento efetuados apenas após
o ateste do pleno funcionamento de todo o sistema instalado, observadas ainda as taxas de
ajustamento de pagamento, previstas no Anexo XVII - Instrumento de Medição de Resultados
deste Termo de Referência.

 

Parágrafo Oitavo:  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, até o 10º
(décimo) dia a contar do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, após atestada a efetiva
prestação dos serviços contratados por um dos servidores designados.

 

Parágrafo Nono: Durante a vigência do Contrato, a Administração adotará o Instrumento de
Medição de Resultados (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 05/2017 do
MPOG, conforme Anexo II deste Contrato, para aferição da qualidade da prestação dos
serviços de manutenção.

 

mailto:scont@tremg.jus.br
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Parágrafo Dez: Poderá haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos no Anexo II deste Contrato, hipótese na qual será necessária a emissão de nova
nota fiscal/fatura, interrompendo a contagem do prazo de 10 (dez) dias previstos no Parágrafo
Oitavo desta Cláusula.

 

Parágrafo Onze:  A utilização do Instrumento de Medição de Resultados não impede a
aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços de
manutenção.

 

Parágrafo Doze: Em razão do recesso forense no âmbito desta Justiça Eleitoral, nos termos
do art. 62, inciso I, da Lei 5.010/66, o prazo para pagamento dos serviços prestados em
dezembro será contado a partir de 07 (sete) de janeiro ou do primeiro dia útil subsequente,
caso a referida data não seja dia útil.

 

Parágrafo Treze:  Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaração prevista no art. 6º da
Instrução Normativa n.º 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores,
nos termos do Anexo IV do mesmo instrumento, assinada por seu(s) representante(s) legal
(legais), em duas vias.

 

Parágrafo Quatorze:  Caso a CONTRATADA não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o
valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa 1.234-
RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alterações posteriores. 

 

Parágrafo Quinze: Somente serão aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e
sem rasuras.

 

Parágrafo Dezesseis:  Considerar-se-á como a data do pagamento o dia da emissão da
ordem bancária a favor da CONTRATADA.

 

Parágrafo Dezessete:  Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, observar-se-á o disposto na Lei Complementar n.º 116/03, e na legislação municipal
aplicável.

 

Parágrafo Dezoito: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na
Proposta apresentada pela CONTRATADA e da Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE,
sob pena de não ser efetuado o pagamento.

 

Parágrafo Dezenove:  O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a emissão de
qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de
forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às
retenções tributárias.

 

Parágrafo Vinte:  Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
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I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

 

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR                

 

O valor total do contrato é de  R$.................. (...............................
..................), sendo:

 

- Valor da instalação: R$.................... (.................................);

- Valor mensal das manutenções: R$.................... (.................................).

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECOMPOSIÇÃO

 

O preço constante neste instrumento poderá ser reajustado, desde que
expressamente solicitado pela CONTRATADA, observado sempre o interregno mínimo de 1
(um) ano, contado do início da vigência do contrato ou da última majoração de preços, nos
termos do art. 55, inciso III da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 2º e 3º da Lei n.º 10.192/01,
utilizando-se a variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, referente ao
período anual anterior.  

 

Parágrafo Primeiro: Para fins do disposto no caput, o direito ao reajuste somente poderá ser
exercido pela CONTRATADA caso seja expressamente solicitado até a data de início da
vigência da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão temporal do referido
direito.

 

Parágrafo Segundo: Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas
partes, a CONTRATADA deverá comprovar a configuração da álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termos do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.

 

Parágrafo Terceiro: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos
valores pelo CONTRATANTE a partir da data da solicitação formal da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

A CONTRATADA  deverá fornecer garantia dos serviços executados conforme
prazos mínimos descritos a seguir:

 

Para garantia de materiais aplicados será considerado o prazo de 12 meses. Esta
garantia cobre defeitos de fabricação, desde que não seja constatado mau uso ou
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condições ambientais inadequadas;

Para garantia de serviços de montagem, instalações elétricas e automação será
considerado um prazo de 60 dias. Esta garantia cobre desvios de qualidade na prestação
de serviços ou não cumprimento do escopo contratado, além de pequenas adequações
nos sistemas de automação desenvolvidos, desde que as mesmas estejam contempladas
por este escopo de fornecimento;

Considera-se que a garantia será automaticamente extinta caso ocorra qualquer
modificação por terceiros nos softwares ou sistemas pertencentes ao escopo de
fornecimento sem a autorização formal da CONTRATADA;

Fundações, estruturas de concreto e aço e demais adequações civis – 5 anos contra
abatimentos, corrosão, trincas, falhas de materiais e demais vícios construtivos ocultos
conforme previsto no art. 618 do Código Civil;

Instalações elétricas - 60 dias contra falha de instalação executada e demais vícios
ocultos;

Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas
com prazos menores de garantia, terão que ser reparados, independente de seus
respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vício sistêmico. (Nexo de
casualidade)

 

Parágrafo Único: Caso seja verificada a necessidade de acionamento em garantia por algum
dos itens acima, o CONTRATANTE irá enviar comunicado via e-mail ou ofício à CONTRATADA, e
esta terá o prazo de até 5 dias corridos para verificação do problema. Após a verificação do
problema, confirmada a responsabilidade da CONTRATADA, esta terá o prazo máximo de 15
dias para a correção definitiva do problema apontado.

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do presente contrato é de ____ (__________) meses,
iniciando-se em __ (____) de _______de _____ (____) e encerrando-se em __ (____) de
_______de _____ (____), podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/93.

 

Parágrafo Único: Ocorrendo a prorrogação, esta se fará por meio de Termo Aditivo.

 

CLÁUSULA DEZ - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes deste instrumento, no corrente exercício, correrão à
conta de dotação orçamentária na seguinte classificação: 

........................................

 

Parágrafo Primeiro: As despesas de 2023 correrão à conta da dotação orçamentária definida
em lei específica para aquele exercício.

 

Parágrafo Segundo:  Será(ão) emitida(s) Nota(s) de Empenho para atender às despesas
deste instrumento.

 

CLÁUSULA ONZE - DO FUNDAMENTO LEGAL
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O presente Contrato é celebrado com base na licitação realizada na modalidade
“Pregão Eletrônico nº .........”, homologado pela Diretoria Geral do CONTRATANTE, nos autos do
Processo nº 0010479-10.2021.6.13.8000, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei nº
8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02.

 

Parágrafo Único:  Integram o presente Contrato a proposta da CONTRATADA, o Termo de
Referência e todos os atos e termos referentes ao processo respectivo.

 

CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato,
no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

 

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

 

O descumprimento das cláusulas deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02, observados os
termos dispostos nesta Cláusula.

 

Parágrafo Primeiro:  Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido  em
dias neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor anual do Contrato, por dia de atraso injustificado, até o
período máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10%
(dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Segundo:  Na hipótese de descumprimento de qualquer prazo estabelecido em
horas neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor anual do Contrato, por hora de atraso injustificado, até o
limite de 10% (dez por cento) de tal valor, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

 

Parágrafo Terceiro: O inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato acarretará à
CONTRATADA multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
inadimplemento, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Quarto: Se o valor da multa compensatória for comprovadamente menor do que o
prejuízo sofrido com o inadimplemento, poderá ser exigida indenização suplementar.

 

Parágrafo Quinto:  Configurada infração injustificada a qualquer outra obrigação prevista
neste instrumento, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
anual do contrato ou valor referente à parte inadimplida, se for o caso, sem prejuízo das
demais penalidades legais.

 

Parágrafo Sexto: As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser
descontadas do saldo havido pela CONTRATADA junto ao CONTRATANTE, conforme arts. 86,
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/93.

 

Parágrafo Sétimo:  Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no
parágrafo anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante ou integral da
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multa apurada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de
cobrança judicial.

 

Parágrafo Oitavo:  O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade
mais gravosa à CONTRATADA.

 

Parágrafo Nono:  A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo,
garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

 

Parágrafo Dez: As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

Parágrafo Onze:  A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do
CONTRATANTE, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Doze: O período de atraso será contado em dias/horas corridos(as).

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA RESCISÃO

 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º
8.666/93 assegurará ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com
vistas à rescisão do Contrato, numa das formas previstas no art. 79 e com as consequências
do art. 80 do mesmo diploma legal.

 

CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

           

I. Todas as despesas com pessoal necessário à execução dos serviços, inclusive de
natureza trabalhista e previdenciária, são de responsabilidade da CONTRATADA;

II. Conforme dispõem a Constituição Federal em seu art. 195, §3º, e a Lei nº. 9.012/95 no
art. 2º, que exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para que se
contrate com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará a sua regularidade, mediante
apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751, de 02 de outubro
de 2014), e do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, bem como
das outras certidões apresentadas na licitação, em original ou cópia autenticada, quando
não for possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios oficiais dos respectivos
órgãos na internet, como condição necessária para esta contratação, mantendo essa
documentação sempre atualizada na vigência do presente instrumento;

III. A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho deverá,
igualmente, ser comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/2011, que inseriu o Título VII-A na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943; 

IV. O CONTRATANTE não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais
adicionais, por parte da CONTRATADA, que não tenham sido contemplados na proposta
orçamentária apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato;

V. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que tenha entre seus  sócios, ainda que sem função gerencial,
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servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros ou juízes  vinculados  ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em
observância à Resolução CNJ nº 7/2005;

VI. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões próprias, não sendo aceitos
quaisquer entendimentos verbais;

VII. A CONTRATADA se obriga a utilizar   de forma privativa e confidencial os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE  para execução do serviço;

VIII. Todas as alterações no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser
imediatamente comunicadas ao CONTRATANTE;

IX. A CONTRATADA  está ciente e concorda que poderá haver  adequação do projeto que
integrar o edital de licitação e este Contrato, bem como alterações contratuais por falhas
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do
limite previsto no  § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Acórdão TCU
1977/2013 e art. 13 do Decreto nº 7.983/2013. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

       

Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e no art. 55,
§2º, da Lei n.º 8.666/93, o foro da Seção Judiciária de Minas Gerais será o competente para
dirimir questões resultantes do presente instrumento.

 
E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de _____.
 
 
 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Maria da Glória Araújo


Diretora-Geral
 
 
 

EMPRESA

.......................................


Representante Legal
 
 
 

ANEXO I DO CONTRATO
 

1- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presente contratação prevê a realização de todos os serviços necessários para instalação
do gerador de energia elétrica no imóvel mencionado na Cláusula Primeira, em conformidade
com os projetos executivos, memoriais descritivos e as planilhas quantitativas  (anexos do
Termo de Referência). A seguir, apresentamos em resumo os serviços a serem executados
pela CONTRATADA:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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Demolição e/ou desmontagem das estruturas existentes na edificação que interfiram no
transporte interno e no posicionamento final dos geradores a serem instalados;

Regularização do piso, execução de fundação e nova base de suporte para o gerador
conforme especificações de projeto;

Execução da estrutura metálica de suporte da cobertura do gerador;

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Transporte do gerador, até o local definitivo de instalação;

Recomposição das estruturas desmontadas para passagem e instalação do gerador
conforme estavam anteriormente à intervenção;

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo caterpillar
(BRASILUX 02.092) no restante gerador.

Execução de partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável
técnico –, visando energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno
funcionamento;

Energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico, em até 5
dias corridos após a realização da atividade, atestando a qualidade do equipamento e
sua conformidade com as instalações do prédio, em relação aos aspectos de segurança;

Emissão de Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos
das medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao
CONTRATANTE. Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as
instalações prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado,
configurado e ativado, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da
atividade;

Treinamento ministrado por técnico ou engenheiro especializado para no mínimo 08
(oito) servidores/operadores indicados pelo CONTRATANTE para operação e controle do
sistema, com duração mínima de 2 (duas) horas.

Será da responsabilidade da CONTRATADA, os trabalhos complementares às instalações
a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos, cerâmicas,
fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja necessário, ou
seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do grupo
gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA), Gerador e o QGBT inclusive cabos de energia,
eletrodutos, eletrocalhas, interligação de aterramento entre os equipamentos e malha de
terra existente, em condutores de cobre nu, com respectivos terminais e conectores, e
todos os demais materiais necessários para a instalação, interligação e funcionamento;

Fornecimento e instalação de portas, painéis de proteção, ventilação, abrigos e demais
itens necessários para a correta instalação do QTA e interligação com o QGBT;

Deverá ser fornecido e instalado painel QTA.
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Todas as medidas deverão ter sido confirmadas no local durante a vistoria, antes da execução
dos serviços, e, se necessário, deverão ser sido ajustadas pela CONTRATADA, sem custos
adicionais ao CONTRATANTE.

Os serviços normalmente serão executados em dias úteis, de 7:00h às 17:00h, de segunda-
feira a sexta-feira. Caso haja necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados, ou
ainda, extrapolando-se o horário citado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia à
Fiscalização do CONTRATANTE com no mínimo 48hs de antecedência.

 

2-  ITEM 2: Edifício Pio Canedo

 

2.1 - PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Conforme o Memorial Descritivo, confeccionado pela Empresa NC2 Engenharia nomeado MD-
055.079.002-EXE-01, a solução adotada consiste na interligação do gerador à diesel ao
quadro “QDC-Subsolo” do Edifício Pio Canedo para atendimento das cargas instaladas no
pavimento térreo, como: iluminação das garagens, bombas do reservatório de água, bomba
incêndio, tomadas das garagens, iluminação de emergência e os elevadores para a
composição de um sistema emergencial de fornecimento de energia as cargas alimentadas por
estes QGBT’s em caso de interrupção da concessionária, evitando-se os efeitos de paradas em
processos críticos.

O gerador a ser utilizado é existente e atualmente está armazenado no Centro de Apoio do
CONTRATANTE, localizado na Rua Flor de Trigo, 20/24, bairro Jardim Filadélfia, Contagem –
MG, no qual deverá ser removido e deslocado para o Edifício Pio Canedo – Avenida do
Contorno, nº 7.038, bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG

Os cabos existentes provenientes da caixa de medição da CEMIG deverão ser desconectados
da parte superior do disjuntor existente (150A) que está instalado no interior do QDC-Subsolo
e emendados a novos cabos de #70mm² para os condutores fases e neutro e #35mm² para o
condutor terra. Estes cabos deverão ser do tipo unipolares 0,6/1kV constituídos por fios de
cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 extra flexível, isolação em composto
termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e cobertura em composto termoplástico
PVC sem chumbo resistente à chama, conforme requisitos das normas NBR NM 280, NBR
7286. Para a realização destas emendas, serão utilizados terminais do tipo luva de emenda de
compressão para cabos de #70mm² com auxílio de um alicate de compressão de terminais.

Após a realização das emendas citadas anteriormente, os cabos serão lançados através de
eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”) até a eletrocalha metálica projetada
(150x50mm) e, através desta infraestrutura os cabos alimentadores serão encaminhados até
o Quadro de Transferência Automática (QTA) do gerador. A interligação da eletrocalha ao QTA
será realizada por meio de eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”).

Para interligação do gerador ao QTA foi previsto um eletroduto de aço galvanizado (ø2.1/2”)
interligado a uma caixa de passagem metálica, com dimensões de 200x200x120mm, instalada
de forma aparente em uma altura de 300mm do piso acabado, conforme indicado na figura 2.
Esta caixa de passagem deverá ser dotada de conectores do tipo prensa cabos na parte
inferior e deverá ter o seu posicionamento alinhado com a saída de cabos do gerador.

Os cabos para interligação do gerador ao QTA deverão possuir seção nominal de #70mm²
para dos condutores fases e neutro e #35mm² para o condutor terra. Deverão ser do tipo
unipolares 0,6/1kV constituídos por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5
extra flexível, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e
cobertura em composto termoplástico PVC sem chumbo resistente à chama, conforme
requisitos das normas NBR NM 280, NBR 7286.

A partir do QTA serão lançados novos condutores visando alimentar o QDC-Subsolo. Os
condutores fases e neutro possuem seção nominal de #70mm² enquanto o condutor terra
possui seção nominal de #35mm². Estes condutores serão do tipo unipolares 0,6/1kV
constituídos por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 extra flexível,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 90° e cobertura em
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composto termoplástico PVC sem chumbo resistente à chama, conforme requisitos das normas
NBR NM 280, NBR 7286.

Para interligação do QTA ao QDC-Subsolo, será utilizada mesma eletrocalha metálica
(150x50mm) citada anteriormente. A transição eletrocalha-QDC Subsolo será realizada
através de eletroduto de aço galvanizado à fogo (ø2.1/2”). Os condutores fases deverão ser
conectados na parte superior do disjuntor geral existente (150A) utilizando terminais de pino
maciço para cabo de até #70mm².

O condutor neutro deverá ser conectado a barra de neutro do QDC-Subsolo utilizando terminal
de compressão do tipo olhal para cabo de até #70mm², enquanto o condutor terra utilizará
terminal de compressão do tipo olhal de até #35mm² para conexão na barra de terra.

Ressaltamos que os disjuntores secundários do QDC-Subsolo não sofrerão nenhum tipo de
alteração assim como as cargas que estes disjuntores protegem.

 

2.2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

Tanto o gerador quanto o Quadro de Transferência Automático (QTA) deverão ser instalados no
1º subsolo.

A vaga de garagem que irá acomodar gerador e deverá ser adequada conforme projeto, e
deixará de ser uma vaga utilizável enquanto o mesmo estiver alocado no local.

 

2.3 - TRANSPORTE DO GRUPO MOTOR GERADOR E PAINEL QTA

O transporte do GMG será através de reboque tipo engate, com utilização de veículos comuns
adaptados. Para o transporte, o CONTRATANTE deve fornecer toda documentação regular do
conjunto gerador-carretinha, conforme determinado pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB).
O peso aproximado do conjunto gerador-carretinha é de 2.554Kg e pode ser transportado por
motorista habilitado na categoria "B", caso o conjunto veículo reboque e gerador não
ultrapasse 3.500 kg.

Caso o peso somado ultrapasse os 3.500kg, o motorista deve possuir habilitação tipo "C", no
mínimo. A distância aproximada é de 14km. Opcionalmente, o transporte pode ser realizado
com utilização de reboque tipo plataforma, onde a carretinha deve ser amarrada. O transporte
do gerador é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Para realizar esta intervenção, será necessário montar uma estrutura para acomodar o
gerador de 55kVA que possui uma carretinha. A vaga de garagem que irá acomodar gerador e
deverá ser adequada conforme projeto, e deixará de ser uma vaga utilizável enquanto o
mesmo estiver alocado no local.

O cuidado e zelo com os equipamentos durante a retirada, transporte e instalação serão de
responsabilidade da contratada para execução do serviço. Possíveis danos no GERADOR e no
QTA durante estes procedimentos devem ser reparados ou haver restituição do patrimônio
para a contratante antes da finalização da obra.

 

2.4 - PLANO DE EXECUÇÃO

Para a realização dos serviços, todos os operários deverão possuir treinamento de NR-10
básico e SEP (sistema elétrico de potência). Os terminais dos transformadores devem ser
aterrados para garantir a equipotencialização.

Para a realização dos serviços deverá ser deligado o disjuntor da caixa de medição CEMIG ao
lado do QDC-Subsolo (Condomínio). Após a desenergização, os procedimentos de troca de
cabos poderão ser executados

Todas as paradas devem ser realizadas em períodos noturnos ou finais de semana, sempre
agendadas com a fiscalização do CONTRATANTE com no mínimo uma semana de
antecedência. O sequenciamento dos serviços deverá ser programado de forma que ocorram
no menor prazo possível, sem interferência nas operações do CONTRATANTE. Para as
atividades, deve-se apresentar um cronograma para que seja aprovado antes de sua iniciação.
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Todas as adaptações que surgirem em função da execução da obra ficarão a cargo da
CONTRATADA e qualquer elemento danificado ou removido deve ser reinstalado e recuperado.
Estes ajustes devem passar pela aprovação da fiscalização de obra.

O acionamento do grupo gerador deverá ocorrer de maneira automática e em até 15 segundos
após a falta da energia na rede de distribuição que alimenta o CONTRATANTE. O desligamento
do motor gerador quando detecta a reenergização da rede, também deve ocorrer de forma
automática, respeitando as devidas condições de segurança e intertravamento das normas
vigentes (NBR 8528-1 a 8).

 

2.5 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução dos serviços de instalações elétricas do edifício, será de obrigatoriedade da
CONTRATADA os seguintes itens:

Suprir o grupo gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível
(abastecer o tanque completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção
corretiva e preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos
geradores, antes da partida do sistema instalado. OBS: Após o recebimento definitivo,
ficará a cargo do CONTRATANTE o fornecimento e abastecimento de óleo combustível
para o funcionamento do gerador.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento das peças eventualmente necessárias para
colocar o gerador em correto funcionamento o gerador, visando sua partida, bem como
os 12 meses subsequentes ao start up onde o mesmo estará sob responsabilidade da
CONTRATADA.

Durante essa manutenção inicial, a contratada deverá efetuar as eventuais trocas de
peças, bem como a realização de manutenções corretivas visando a recolocação do
equipamento em funcionamento. De maneira geral, as peças necessárias são de pequena
monta, mas que deverão ser avaliadas e verificadas durante a realização da vistoria
obrigatória prevista no item 7 deste TR, de forma que estas estarão inclusas no valor a
ser pago à CONTRADA conforme itens 8.3.1 e 8.3.3 da planilha orçamentária, não
gerando cobranças adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser
fornecidas e instaladas pela contratada durante essa partida do gerador:

- Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

- Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros; Fluidos diversos
tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

- Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros; Bateria para partida do
motor;

- Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras, abraçadeiras,
presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e outros;

- Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais);

Caso seja uma peça de maior valor financeiro não constante na lista acima, a
CONTRATADA deverá enviar em até 5 dias após o início da vigência do contrato, um
relatório detalhado constando as peças eventualmente necessárias, para análise do
CONTRATANTE e demais providências.

Após a instalação do grupo motor gerador no local projetado, o mesmo deverá ser lixado
e pintado com tinta automotiva nas cores: preto fosco na base e amarelo cartepillar
(BRASILUX 02.092) no restante gerador. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar
o procedimento descrito, inclusive com o fornecimento dos materiais necessários.

O desligamento da rede elétrica dos prédios para inserção do grupo gerador, bem como
os trabalhos de remanejamento dos circuitos serão realizados em finais de semana ou
feriados, devendo ser previamente autorizados pela fiscalização;
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Partida do gerador start up – tendo engenheiro mecânico como responsável técnico -
energizar e ativar o grupo gerador para verificação de seu pleno funcionamento,
executar testes a plena carga e sem carga conforme procedimentos a serem realizados
durante a entrega técnica dos equipamentos instalados, e emitir laudo técnico atestando
a qualidade do equipamento e sua conformidade com as instalações do prédio em
relação aos aspectos de segurança, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização
da atividade;

Deverá ser emitido, em um prazo de até 5 dias corridos após a realização da atividade,
Relatório de Inspeção e Testes de Funcionamento com os parâmetros obtidos das
medições, ajustes e configurações realizadas e entregue por escrito ao contratante.
Juntamente deve ser entregue o laudo técnico de compatibilidade com as instalações
prediais e um plano de manutenção e operação do equipamento instalado, configurado e
ativado pela CONTRATADA;

Deverá oferecer treinamento para no mínimo 08 (oito) servidores/operadores indicados
pelo CONTRATANTE  para operação e controle do sistema, com duração mínima de 2
(duas) horas. Esse treinamento deverá ser ministrado por técnico ou engenheiro
especializado, mediante agendamento prévio com a fiscalização. O conteúdo do curso
deverá abranger no mínimo:

- Introdução ao Sistema GMG, USCA, QTA; Configuração e Instalação do Sistema; Teoria de
operação;

- Modos de operação, controle e medições; Operação;

- Especificações;

- Manutenções Preventivas e Corretivas;

- Aula prática com simulações de falhas utilizando as informações de alarmes e
autodiagnostico.

Todos os custos com transportes verticais e horizontais, bem como atendimento fora do
horário comercial para a movimentação do grupo gerador e do QTA ocorrerão por conta
da CONTRATADA;

Será da responsabilidade da CONTRATADA, os trabalhos complementares às instalações
a serem executadas tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, pisos, cerâmicas,
fórmicas, tijolos, pedra, calçamentos, grades, inclusive pintura, caso seja necessário, ou
seja, todos os serviços e materiais para perfeita instalação e funcionamento do grupo
gerador. Deverá ser previsto o serviço de recomposição, nesses casos;

Materiais e serviços para interligação elétrica de força (em baixa tensão) entre o Quadro
de Transferência Automática (QTA) e o QGBT em cabos de energia, interligação de
aterramento entre os equipamentos e malha de terra existente, em condutores de cobre
nu, com respectivos terminais;

O serviço de remoção de entulho gerado será de responsabilidade da CONTRATADA, que
deverá ainda prover a disposição desses resíduos, eventualmente produzidos, conforme
exige a legislação ambiental em vigor no país, atendendo as normas de sustentabilidade;

Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela não
geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos conforme exige a
legislação ambiental em vigor no país. Deverá atender as normas de sustentabilidade,
ABNT NBR 15112:2004 e CONAMA, artigo 307;

Todos os testes a serem realizados “In Loco”, tais como inspeções, sondagens e outros
acaso necessários deverão atender às questões e normativas ambientais e de
sustentabilidade;

Quaisquer questões de ordem técnica que sejam verificadas nas etapas de serviço
consideradas relevantes e que impactem na segurança dos usuários ou da edificação
deverá ser comunicada imediatamente pela CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de
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prévia comunicação verbal à comissão de fiscalização, bem como devendo ser
apresentado uma proposta de solução provisória e/ou definitiva com as devidas
justificativas técnicas. Dessa forma á visar a melhor relação custo x benefício, bem como
a necessidade de funcionamento das áreas e por óbvio reitere- se a segurança dos
usuários e do patrimônio da Administração.

 

2.6 - PLANO DE MANUTENÇÃO

Após a finalização da obra, a empresa contratada deverá fornecer um plano de manutenção
que carecerá ser adotado pelo CONTRATANTE. Devendo conter, além das atividades de
manutenção, os critérios adotados para a definição do momento da execução da manutenção,
tais como, periodicidade, índice de desempenho e grandezas monitoradas. Deverá ser
elaborado com base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de
engenharia e nos conhecimentos específicos adquiridos pela empreiteira na manutenção dos
equipamentos a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das
instalações.

A partir das análises dos resultados provenientes das manutenções preditivas e preventivas, o
CONTRATANTE deverá programar as intervenções necessárias, bem como monitorar anomalias
e divergências verificadas.

As manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos
estabelecidos neste plano quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na
condição ou na confiabilidade. Neste caso, deverá ser apresentado, em prazo máximo de 10
(dez) dias após provocação do CONTRATANTE, laudo técnico que aponte a condição do
equipamento que justifique a postergação da manutenção preventiva baseada no tempo.

 

2.7 - ADEQUAÇÕES CIVIS

Para a construção civil e arquitetura deverão ser seguidos os documentos do projeto emitidos
pela NC2 Consultoria e Engenharia, em conformidade com o acompanhamento do
CONTRATANTE.

Para execução dos serviços definidos nestas especificações, as diretrizes aqui estabelecidas
deverão ser obedecidas em conjunto com os documentos complementares e incorporados
todos os requisitos adicionais necessários para assegurar a perfeita execução dos trabalhos,
além da observância das demais especialidades que compõem a obra como um todo.

O cumprimento das especificações constantes neste memorial não isenta a CONTRATADA da
responsabilidade das instalações projetadas serem realizadas dentro dos melhores padrões de
engenharia e mão-de-obra.

Objetivando a total rastreabilidade dos itens a serem utilizados na execução da obra, os
componentes e insumos utilizados deverão ser entregues com seus respectivos certificados de
fabricação e controle dos lotes correspondentes. Estes dados deverão ser disponibilizados para
o CONTRATANTE sempre que solicitado.

As adequações civis compreende as seguintes alterações:

Locação da área da base;

Isolamento adequado da área a ser construída (tapumes para segregar a área de
intervenção);

Levantamentos da área existente para detecção de possíveis interferências;

Levantamento para a detecção de existência de armação negativa na laje existente na
área de construção da base;

Remoção de 4cm de concreto (camada de cobrimento da armação existente) na área de
execução da base, até a exposição da armação negativa da laje de concreto existente.

Montagem da forma;
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Execução da armação da base, execução da solda da nova armação com a existente;

Execução da base de concreto;

Pintura/Impermeabilização interna na base;

Limpeza da obra.

Serviços gerais necessários para a recomposição das áreas limítrofes à área de
intervenção;

Obras que se fizerem necessárias e apoio geral civil durante as execuções.

Todos os níveis e locação definidos em projeto deverão ser verificados no local.

Caso sejam encontradas na obra interferências que possam comprometer as soluções
estruturais propostas, a CONTRATADA deverá, antes de executar os serviços, contatar a
projetista para informar a ocorrência. Esta irá analisar a situação e caso necessário irá propor
nova solução para a continuidade dos serviços.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos, fica estabelecido que:

Toda solução e/ou alteração não contemplada em projeto, antes de ser realizada pela
CONTRATADA, deverá ser submetida à Fiscalização da Proprietária para ser aprovada
previamente por escrito;

Alguns desenhos são orientativos e objetivam garantir a mínima qualidade requerida,
devendo ser complementados por desenhos do fabricante os quais deverão ser
previamente aprovados.

 

2.7.1 - SAPATAS E BASE EM CONCRETO ARMADO

A CONTRATADA deverá executar uma base em concreto armado, com fck de 25MPa, espessura
de 16cm.

A CONTRATADA deverá realizar a verificação da resistência do concreto produzido na obra,
através de ensaios de compressão de corpos de prova conforme a NBR 5738, deverão ser
coletadas amostras para realizar ensaios de resistência e verificar se o material está adequado
para uso. Deverão ser moldados 4 corpos de prova para os ensaios que serão realizados após
7 e 28 dias, períodos correspondentes às diversas etapas da cura. Os ensaios deverão ser
realizados por empresas credenciadas no INMETRO.

Para a execução da base primeiramente, deverão ser “descascadas” o cobrimento de concreto
do local de execução da base para expor a armadura negativa da laje existente, após, deverá
ser instalada a forma e as armaduras, com malhas de 20x20cm 10mm – CA 50 conforme
projeto 055.079.002-EXE-CONC-01-R00. Após a etapa de concretagem deverá ser realizado o
adensamento do concreto, através de equipamentos mecânicos, posteriormente deverá ser
realizado o sarrafeamento, nivelamento desempeno mecânico da superfície do piso, este
realizado após endurecimento parcial do concreto.

O desempeno da base deverá ser realizado logo após a concretagem, quando o concreto
apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira.

Para que não seja necessária a execução de uma camada de regularização é obrigatória a
execução do mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o
piso quando houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

 

2.7.2 - FORMAS

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser
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cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade
necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

As formas deverão ser executadas em tábuas de no mínimo 25mm de espessura e 30cm
de largura;

As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será
permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto;

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento;

O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não
apresentem saliências ou deformações.

Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora
antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra;

Deverão ser usados espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos
mínimos das armaduras equivalente a 4 cm.

As amarrações que atravessam fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular;

As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos para que não ocorram desvios
verticais quando da concretagem;

Antes da concretagem as fôrmas deverão ser umedecidas até a saturação.

 

2.7.3 - ARMADURAS

As armaduras utilizadas na base de concreto e nas sapatas deverão ser vergalhões de ferro
tipo CA-50 ø10mm (3/8) e para o fuste ø12,5mm (1/2), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50,
em conformidade com a NBR, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações
da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a
colocação e garantir o cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores
plásticos. Nas bases é obrigatória a utilização de “caranguejos” ou peças plásticas apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Na posição de ferragem negativa das lajes deverão ser utilizados espaçadores metálicos
(caranguejos).

A colocação dos espaçadores deverá ser feita anteriormente ao pedido de verificação e
liberação para concretagem.

 

2.7.4 - CONCRETO

O concreto deverá ser virado na obra, com resistência mínima de 25Mpa, incluindo colocação,
espalhamento e acabamento. A concretagem somente será efetuada após verificação e
autorização da FISCALIZAÇÃO. Devem ser atendidos os seguintes itens:

Deverá ser impermeável, a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali
agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de
aditivos só poderá ser feito se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A
água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos;

Classe de agressividade ambiental II – ambiente urbano, Classificação de acordo com a
tabela 6.1 da NBR 6118:2014,
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O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os
componentes na betoneira;

Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m;

Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas
pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas
sem proteção adequada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregação da nata de cimento;

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no canteiro para eventuais
reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças;

Os eventuais retoques deverão ser executados com argamassa de cimento e areia na
dosagem do concreto utilizado na peça, e devem ser executados imediatamente após a
desforma.

 

2.7.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização das bacias de contenção através da aplicação em seu interior da resina
Derakane 470 ou similar.

 

2.7.7 - LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita limpeza final de toda a obra, não podendo ser utilizada queima dos restos de
obra, mas remoção para local definido pela proprietária.

 

2.8 - QTA A SER FABRICADO, FORNECIDO E INSTALADO

Deverá ser adquirido/fabricado, fornecido e instalado QTA com as seguintes especificações:

Dimensões do Painel: 600x500x250mm;

Contatores (REDE e Gerador) - 150A;

Placa STZ-Flutuador (12 Vdc)

Conectores (Entr. REDE / Saída Carga) 35/1mm;

Bornes-fusíveis de 4mm2 (1 e 6 A);

Dimensões da USCA: 144x72x90mm;

Monitoramento, Proteção e Transferência Automática (acionamento dos contadores:
REDE e GER) para Grupos-Geradores;

Sinais de Leitura do Motor: temperatura, combustível, óleo, D+ alternador, nível de água
e rotação;

Leitura em modo Falta-de-Fase da REDE da concessionaria de Energia;

Leitura das Grandezas Elétricas do Gerador: tensões alternadas das fases (RS, ST e TR),
corrente elétrica (R, S e T), frequência e tensões contínuas (flutuador ou bateria);

Funções especiais programáveis: liga/desliga Grupo-Gerador remotamente, resistência
de aquecimento antes do processo de partida, solenoide de tração, desligamento do
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GrupoGerador, controle ON/OFF de resistência de aquecimento, resfriamento, sinal
auxiliar para monitoramento de pressostato, entre outros;

Horário de Ponta, Horário de Trabalho e Liga/Desliga Sab/Dom;

Aviso de Manutenção Preventiva Manual: trocas de óleo, filtros, etc.

Este equipamento deve ser fornecido junto ao quadro/cubículo para abrigá-lo, conforme
especificações de projeto.

Quadro de comando dotado de microcontrolador, fabricado com chapas de aço galvanizado,
montado sobre a base do grupo gerador com compartimentos separados para comando e
força, conforme solicita a NR10. Permite operação automática e manual, executando
supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo
gerador em caso de falha da fonte principal (rede). - Medições: potência ativa (kW); potência
aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência
(Hz); corrente das fases do gerador (A); temperatura da água (°C); tempo de funcionamento
(h); tensão de bateria (Vcc); - Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo;
status do Grupo Gerador; - Proteções: sobre / subtensão; sobre / subfrequência;
sobrecorrente; sobre / subvelocidade; sobre / subtensão de bateria; alta temperatura da
água; baixa pressão do óleo lubrificante; - Registro de até 50 eventos.

 

2.9 - TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO DOS GASES

Deverá ser instalado um sistema de exaustão dos gases para o gerador. Deverá este ser
conectado ao escapamento do gerador e encaminhado de forma aparente até o pavimento
térreo para a dissipação dos gases, sob a marquise.

O sistema adotado, deverá possuir tubulação em aço inox ø4” com parede dupla isolada de
aço inoxidável resistente a altas temperaturas, pressões e condensações e fixação no teto a
cada 1500mm, no máximo.

A função da tubulação de escape utilizados nos grupos geradores é conduzir com segurança os
gases de escape do motor para fora do edifício, além de dispersar a fumaça, a fuligem e isolar
o ruído. a tubulação de exaustão dos gases do gerador deve ser cortada com ângulo de 60º e
possuir rede metálica para evitar a entrada de animais e insetos. Na abertura para passagem
da tubulação, deve-se instalar manga para absorção da vibração e junta de expansão no tubo
para compensar a contração e expansão térmica resultante do aquecimento e resfriamento do
sistema.

A tubulação deverá ser em aço inox ø4" para exaustão dos gases do gerador. a tubulação será
instalada de forma aparente, fixada na fachada, a cada 1500mm no máximo, através de
abraçadeira tipo "D" com cunha. Para proteção mecânica será construída uma "boneca" de
alvenaria até 2500mm do piso acabado. A tubulação será desviada da projeção da marquise
através de curva. todas as conexões serão soldadas.

O ponto de furação da tubulação de ø4”, não terá interferência com a laje nervurada,
conforme figura 9 abaixo. Este ponto da laje nervurada está preenchido, e deverá ser furado
até atingir o nível do piso do térreo, de forma que atinja o mais próximo do muro no
pavimento térreo.

 

3 - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS

Compete à CONTRATADA a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e
corretiva do grupo motor gerador, incluindo reposição de peças, sem ônus para o
CONTRATANTE  durante o período de 12 (doze) meses. Este período deverá ser iniciado na
data de recebimento definitivo, pela FISCALIZAÇÃO.

Entende-se por Grupo Motor Gerador, todo o conjunto formado por motor à combustão,
gerador/alternador, painel de comando eletro-eletrônico (módulo), caixas de interligações,
quadro de transferência automático, chave de transferência, chave estática, sistema de
arrefecimento, tanque de combustível e todos os demais componentes necessários à geração
de energia elétrica pelo equipamento.
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Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde o
gerador está instalado, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para a
realização desse procedimento.

A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail) e telefone
de contato, devendo acompanhar o mesmo diariamente (24 horas por dia, de segunda a
domingo, inclusive feriados), através dos quais serão feitos todos os chamados para as
assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento, enviando ainda documentação que
comprove esse prazo (e-mail do fornecedor).

A remuneração para as manutenções será percebida conforme Anexo XIII do Termo de
Referência  e será quitada em 12 parcelas mensais após o final de cada mês de referência,
sendo este pagamento efetuados apenas após o ateste do pleno funcionamento de todo o
sistema instalado.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

Entende-se por manutenção preventiva o conjunto de procedimentos destinados a prevenir e
reduzir a probabilidade de ocorrência de quebras, degeneração do funcionamento de um
equipamento e defeitos das instalações dos geradores, conservando-os em perfeito estado de
uso e funcionamento, de acordo com o projeto, as normas e recomendações técnicas
específicas.

A preditiva é o conjunto de procedimento feitos quando o equipamento atinge um
determinado tempo de funcionamento. Nesse caso, é preciso substituir filtros, óleo lubrificante
ou alguma outra peça.

As manutenções preventivas e preditivas deverão ter periodicidade mensal e deverão ser
executadas durante todo o prazo de garantia de 12 meses.

Para estas manutenções a CONTRATADA deverá agendar com no mínimo 48hs de
antecedência a data e horário desta manutenção junto ao responsável pelo imóvel onde a
plataforma está instalada, respeitando-se o horário entre 12h00 e 18h00, em dias úteis, para
a realização desse procedimento.

Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções periódicas dos
componentes do sistema de acordo com as características dos mesmos e com as orientações  
técnicas   dos   fabricantes,   normas   vigentes,   manual   do   usuário   e de fornecedores,
bem como recomendações do responsável técnico, devendo ainda ser realizado um teste de
funcionamento do gerador por no mínimo 15 minutos, bem como efetuar testes de
fornecimento de energia para o QTA.

Caso durante essa manutenção seja verificada a necessidade instalação ou substituição de
peças para o correto funcionamento dos equipamentos e sistemas, estas deverão ser
substituídas pela CONTRATADA sem implicação de custos adicionais ao CONTRATANTE.

Caso seja detectada durante a manutenção a necessidade de troca ou substituição de alguma
peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a CONTRATADA
deverá comunicar de imediato o CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi encomendada
e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.
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Para toda manutenção, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços
executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do contrato
no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que executou o
serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Excepcionalmente no 11º (décimo primeiro) mês de manutenção, deverá ser emitido um
relatório ainda mais completo com fotos da inspeção e manutenção preventiva/preditiva
realizada, com indicações de itens de atenção com o prazo máximo recomendado para a
devida execução do reparo, devendo ser entregue uma cópia devidamente assinada à
CONTRATANTE. A emissão deste relatório está inclusa na parcela mensal de pagamento para
manutenções, não ensejando em novas cobranças ao CONTRATANTE.

Em cada inspeção/manutenção, a pessoa competente em fazer a inspeção deve alertar se
inspeções e manutenções mais frequentes são necessárias para assegurar operação e
segurança continuadas do equipamento.

A primeira manutenção preventiva e preditiva do gerador deverá ocorrer no mínimo 15 dias e
no máximo 20 dias corridos após o recebimento definitivo pela fiscalização. As demais
manutenções devem ser realizadas através de visitas periódicas mensais, ao equipamento,
respeitando-se sempre um intervalo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta
e cinco) dias da última manutenção preventiva realizada.

Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido
manutenção corretiva no período.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar
qualquer componente com defeito em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
as necessárias substituições de peças, ajustes e reparos de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas para cada caso, de forma a normalizar o pleno uso do gerador em
completa obediência de todos os critérios técnicos e de segurança.

Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente do equipamento, a
CONTRATADA será acionada para fazer a manutenção corretiva dos mesmos. Para viabilizar
este acionamento e comunicação a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato, devendo acompanhar o mesmo
diariamente (24 horas por dia), de segunda a domingo, inclusive feriados), através dos quais
serão feitos todos os chamados para as assistências técnicas e manutenções corretivas.

A CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica e manutenção corretiva durante
todo o período de 12 meses após a o recebimento definitivo da instalação do equipamento,
devendo atender aos chamados 24 horas por dia restabelecendo em no máximo 24 horas o
pleno funcionamento do equipamento.

Caso seja detectada durante a manutenção corretiva a necessidade de troca ou substituição
de alguma peça ou equipamento que demande um período maior para a aquisição, a
CONTRATADA deverá comunicar de imediato a CONTRATANTE, evidenciando que a peça já foi
encomendada e com prazo de entrega explícito para acompanhamento.

Para toda manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos
serviços executados contendo data da efetiva realização dos serviços, entregando ao fiscal do
contrato no local onde o equipamento está instalado o original assinado pelo técnico que
executou o serviço e por esse fiscal, atestando assim a efetiva realização do serviço.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

3.3 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS,
PREDITIVAS E CORRETIVAS
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Caberá à CONTRATADA  o fornecimento das peças eventualmente necessárias para o bom
funcionamento do gerador durante os 12 meses subsequentes ao final de sua instalação.

Durante esse período, a CONTRATADA deverá cumprir o plano de manutenção estabelecido,
inclusive com as eventuais trocas de peças periódicas, bem como a realização de
manutenções corretivas visando a recolocação do equipamento em funcionamento. De
maneira geral, as peças que necessitam de trocas periódicas são de pequena monta, de forma
que estas estarão inclusas no valor mensal a ser pago à CONTRATADA, não gerando cobranças
adicionais. A seguir, apresentamos uma lista de peças que devem ser fornecidas e instaladas
pela CONTRATADA durante o período informado acima:

Óleo combustível (abastecer o tanque completamente);

Elementos filtrantes tais como filtros de ar, filtros de combustível e outros;

Fluidos diversos tais como óleo lubrificante, fluido refrigerante e outros;

Aditivos diversos, inclusive para combustível, arrefecimento e outros;

Bateria para partida do motor;

Peças diversas tais como cabos, conectores, botões, terminais, mangueiras,
abraçadeiras, presilhas, cabos, tampas, buchas, velas, fechaduras, dobradiças, travas e
outros;

Demais peças de pequena monta com valor de mercado inferiores a R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais);

Caso sejam necessários serviços de maior complexidade, tais como retífica de motor, troca de
junta de cabeçote, substituição de bomba de combustível, e outros, a CONTRATADA deverá
emitir um relatório detalhado de quais as peças a serem substituídas para que o
CONTRATANTE providencie sua aquisição.

Ressaltamos que o fornecimento e abastecimento de óleo combustível do gerador após o
recebimento definitivo dos serviços desta contratação, ficará a cargo do CONTRATANTE.

 

4- FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será efetuada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras da
Secretaria de Gestão de Serviços do CONTRATANTE, através de servidores por ela indicados.

A CONTRATADA deverá apresentar um preposto que responderá pelo contrato e que será
responsável por todas as comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, bem como
número telefônico em horário comercial para este contato, bem como endereço eletrônico (e-
mail) para troca de correspondências.

As relações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, por
intermédio da Fiscalização.

A existência da Fiscalização por parte do CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a
CONTRATADA de sua total responsabilidade sobre o serviço contratado.

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer problema ou
imprevisto durante a execução dos serviços, paralisando os referidos temporariamente até que
o mesmo seja resolvido juntamente com a Fiscalização. Os trabalhos deverão ser retomados
assim que a Fiscalização autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos.

Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer condição contratual ou disposição que
compõe este instrumento, será recusado pela Fiscalização.

Em caso de necessidade de substituição do responsável técnico, toda a documentação
apresentada originalmente, conforme definido no item 5 do Termo de Referência, deverá ser
novamente apresentada com os dados do novo responsável técnico. A substituição que trata
este item, somente poderá ser efetivada após a aprovação pela fiscalização da nova
documentação apresentada.
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A Fiscalização acompanhará a execução dos serviços, dirimindo as dúvidas e questões que
porventura não tenham sido esclarecidas neste instrumento e respectivo Termo de Referência.

 

5 - SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação das partes de menor relevância técnica dos serviços
propostos, ou seja, as adequações civis tais como demolições, execução de bases e demais
estruturas para suportar e cobrir o gerador, bem como pinturas.

Poderão ainda ser subcontratados, à mesma empresa ou a outra, os serviços de suprir o grupo
gerador com todos os insumos necessários, tais como: óleo combustível (abastecer o tanque
completamente), óleos lubrificantes, aditivos, itens de manutenção corretiva, preditiva e
preventiva, pintura externa e demais materiais envolvidos na ativação dos geradores, bem
como a aplicação destes materiais e a partida do gerador - Start up. 

Será permitido ainda, a subcontratação do transporte do gerador até o local final da
instalação.

As possíveis empresas subcontratados deverão possuir qualificação adequada, ferramental e
pessoal qualificado para a realização dos serviços, devendo apresentar em um prazo máximo
de 5 dias corridos após o início da vigência do contrato, a seguinte documentação
complementar:

5.1 - A subcontratada deverá comprovar que possui em seu corpo técnico pelo menos 1(um)
engenheiro civil ou técnico em edificações que será o responsável técnico das adequações civis
propostas e 1 (um) engenheiro mecânico, que será responsável pela manutenção, startup e
pelo plano de manutenção do gerador de energia elétrica.

A comprovação do vínculo profissional de que trata o item será efetuada mediante a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como
contratante, do Contrato Social da empresa Proponente em que conste o detentor do acervo
técnico como sócio ou através de Contrato de Trabalho.

5.2 - Certidão de Registro de Pessoa Física,  emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT (no caso do técnico
em edificações), do(s) Responsável(s) Técnico(s) (RT) habilitado(s) à execução dos serviços
discriminados neste Contrato.

A subcontratada deverá apresentar ainda a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho Federal dos Técnicos - CFT,
relativa a atividades técnicas similares às discriminadas neste Contrato, em nome do(s)
Responsável(is) Técnico(s) que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica relativa a:

- Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações:  Execução de fundação de concreto,
estrutura metálica e cobertura metálica com área construída superior a 5m².

- Engenheiro Mecânico:  Execução de manutenção,  start up  e elaboração de plano de
manutenção de gerador de energia elétrica de no mínimo 25 KVA para o Ed. Pio Canedo.

A CONTRATADA  deverá observar as leis, regulamentos e posturas municipais referentes ao
serviço e à segurança do público, obedecendo a melhor técnica vigente enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do Conselho Regional local, especialmente no
que se refere à emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) / Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), quando da execução dos serviços.

A título de diligência, poderá ser requerida a apresentação dos contratos que originaram os
atestados bem como quaisquer informações necessárias a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.

A apresentação de documentação falsa ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei.

Caso haja substituição do Responsável Técnico, cuja documentação foi apresentada conforme
os itens acima, a empresa deverá providenciar outro profissional, bem como outra ART, desde
que atenda a todos os requisitos de qualificação exigidos neste Contrato.
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Antes da subcontratação, deverá ser fornecida  pela CONTRATADA  toda a documentação
comprobatória que será analisada e necessitará de aprovação pelo CONTRATANTE.

Mesmo que parte dos serviços seja realizada por outras empresas, os serviços deverão ser
analisados e aprovados pela CONTRATADA, antes da análise e aprovação pelo CONTRATANTE.

Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA as despesas relativas à subcontratação do
objeto, ressaltando que os pagamentos serão efetuados em nome da CONTRATADA pelo
CONTRATANTE.

Mesmo que haja mais de uma subcontratada, a responsabilidade (principalmente técnica)
junto ao CONTRATANTE é inteiramente da CONTRATADA, sendo que a fiscalização o tempo
inteiro irá se dirigir, comunicar, apontar e solicitar eventuais correções diretamente ao
preposto indicado na Cláusula Segunda deste contrato.

 

6 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA adotará boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia
de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: racionalização do uso de
substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e substituição, sempre que possível, de
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; uso de produtos para
execução dos serviços necessários, que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela – ABNT NBR 15112:2004 – Gestão correta dos resíduos sólidos, a fim de
reduzir o impacto no meio ambiente por meio da classificação das sobras, para o descarte
adequado. Objetivando a racionalização do consumo de energia elétrica e de água, além da
destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes aos trabalhos a serem
exercidos.

Buscando atender aos critérios de sustentabilidade adotados pelo CONTRATANTE, será
prevista a necessidade de observância quanto as normas de economia de energia elétrica e
água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços.

A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho sempre limpas, organizadas e sinalizadas,
sendo de sua inteira responsabilidade a proteção e segurança do pessoal envolvido nos
serviços, bem como a prevenção de acidentes com os servidores, eleitores, funcionários e
visitantes do prédio.

Quando necessário, a CONTRATADA deverá prezar pela utilização de andaimes e escoras,
preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização.

Durante toda a execução do contrato, deverá ser observada a não geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, quando possível, assim como a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O serviço de remoção de entulho (resíduo gerado pelas atividades da construção civil) gerado
será de responsabilidade da empresa executora, não sendo permitido o seu acúmulo no local
da execução. Ademais, a CONTRATADA  deverá prover a disposição desses resíduos,
eventualmente produzidos, atendendo as normas de proteção ao meio ambiente (descarte
ecologicamente correto) bem como as melhores práticas de sustentabilidade ambiental.
Sempre que possível, deverá efetuar o reaproveitamento dos resíduos.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010.

Nos termos do artigo 3° da Resolução CONAMA n° 307/2002 e do artigo 10° com a redação
dada pela Resolução CONAMA nº 448/2012, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;
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Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente recolhidos, coletados e ter uma
destinação para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolução nº 362 de
23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverão ser notificados ou
registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente.

 

 

ANEXO II DO CONTRATO
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - MANUTENÇÃO - IMR

 

DEFINIÇÃO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR – documento anexo ao contrato que
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de
pagamento.

 

OBJETIVO A ATINGIR

Obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores de
acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.

 

FORMA DE AVALIAÇÃO

Definição das situações (indicadores) que caracterizem o não atendimento do objetivo e
atribuição de grau de correspondência, de 1 a 3, de acordo com os indicativos de metas a
cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 1,0% a 4,0% do valor
mensal do contrato, parte referente à operação e manutenção do Gerador.

 

APURAÇÃO

Ao final de cada período de apuração (mês), o Fiscal do contrato preencherá a planilha de
cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para conhecimento do valor
da glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção
das medidas recomendadas, quando houver.

 

SANÇÕES
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Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10% (dez por cento) sobre o
valor mensal ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor mensal
no período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na abertura de
procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

 

INDICADORES

 

INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

PLANO DE
MANUTENÇÃO

Deixar de adequar o plano
de manutenção após
ocorrência de 5 (cinco)
manutenções corretivas
no período de 30 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de
serviços

2

Deixar de cumprir mais de
02 (duas) atividades
prevista no plano de
manutenção

Fiscalização
presencial e
relatório de
serviços

1

QUALIDADE DOS
SERVIÇOS

Execução de serviços
incompleta ou paliativa

Fiscalização
presencial 2

Recusar-se a fornecer
materiais consumíveis e
peças para execução dos
serviços

Fiscalização
presencial 2

Não emitir relatório de
atendimento dos serviços
realizados

Fiscalização
presencial 1

Relatórios de serviço com
informações incompletas
ou incorretas

Relatório de
serviços 1

Dano a equipamentos por
imprudência ou imperícia

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

Fornecimento de
informação incorreta à
fiscalização

Fiscalização
presencial 2

Destruição ou danificação
intencional de documentos
relacionados a
manutenção

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3
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INDICADOR DESCRIÇÃO DO
INDICADOR

FORMA DE
VERIFICAÇÃO

GRAU DE
CORRESPONDÊNCIA

Omissão na informação de
condições que exigem a
adoção de providências
para funcionamento
correto dos equipamentos

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

FALHAS NOS
EQUIPAMENTOS

Recorrência de falha com
uma mesma causa em um
equipamento por mais de
03 vezes em período de
90 dias

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

2

Falha de operação
adequada durante falta de
fornecimento de energia
elétrica pela
concessionária

Fiscalização
presencial e
Relatório de
Serviços

3

EQUIPE DE
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS E USO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO

Emprego de funcionário
desqualificado para
execução dos serviços

Fiscalização
presencial 2

Execução de serviços sem
equipamentos de proteção

Fiscalização
presencial 2

Uso de equipamentos de
proteção inadequados ou
deteriorados

Fiscalização
presencial 2

 

MENSURAÇÃO​

 

Grau de
relevância

Desconto relativo sobre o valor da fatura mensal de manutenção, por
ocorrência de evento

1 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento

2 Glosa de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento

3 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento

 

INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO​

O pagamento dos serviços de operação e manutenção do gerador será efetuado mensalmente,
após a apresentação da nota fiscal dos serviços prestados, com a respectiva execução
devidamente atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, observados os termos do presente
instrumento de medição de resultados e suas taxas de ajustamento de pagamento previstas.

(local),       de                   de              .

Documento assinado eletronicamente por RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO,
Secretário(a), em 27/07/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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