CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREVISAO DE VALOR
MESES PERCENTUAL
ENTREGA PROPORCIONAL
03 meses apos a
assinatura do
DIAGNOSTICO 15% contrato RS XXX, XX
06 meses apos a
assinatura do
CONTEUDO . contrato
HISTORICO 13% RS XXXXX
07 meses apos a
assinatura do
PLANO o contrato
MUSEOLOGICO 30% RS XXX, XX
09 meses apds a
INVENTARIO assinatura do
DO o contrato
ACERVO 14% RS XXX, XX
12 meses apos a
assinatura do
GESTAO . contrato
DOCUMENTAL 18% RS XXX, XX
24 meses
CONSULTORIA? 10% vigentes. RS XXX, XX
FLUXO FINANCEIRO
PRODUCAO/
ATIVIDADES REALIZADAS ENTREGA PERCENTUAL | VALOR
12 Relatdrio de RS
Més Consultoria Técnica + Diagndstico Atividades 5,41% XXX, XX
29 Relatdrio de RS
Més Consultoria Técnica + Diagndstico Atividades 5,41 % XXX, XX
30 ConsuItor|a+TCe;::L<;a:]c+joDlagnost|co Diagnéstico RS
Més L institucional 8,66% XXX, XX
Historico
Més . . Atividades 11,16% RSXXX, XX
Museoldgico
Més . . Atividades 11,16% RSXXX, XX
Museoldgico
62 Consultoria Técnica + Conteludo
Més Historico + Plano Contelido Histérico 11,16% RSXXX, XX
Museoldgico




Consultoria Técnica + Plano

79
n M logico + L.
Més useo O,gIFO Plano Museolégico 12,58% RSXXX, XX
Inventario
8¢ Relatédrio de
Més Consultoria Técnica + Inventario Atividades 5,08% RSXXX, XX
ge Consultoria Técnica + Inventario +
o Gestd L.
Meés estao Inventario do Acervo 9,58% RSXXX, XX
Documental
10¢ Consultoria Técnica + Gestdo Relatédrio de
Més Documental Atividades 4,92% RSXXX, XX
11¢ Consultoria Técnica + Gestado Relatério de
Més Documental Atividades 4,92% RSXXX, XX
12¢ Consultoria Técnica + Gestado
Més Documental Gestdao Documental 4,92% RSXXX, XX
13¢
ao
24° Consultoria Técnica e Consultoria Técnica e
Més Assessoria Assessoria 5,04% RSXXX, XX




