ESTIMATIVA Nº 75-B / 2022

Assunto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de interligação da rede local de comunicação de dados do TRE-MG com as redes locais de suas demais unidades administrativas localizadas no estado de Minas Gerais, com o fornecimento de todos os insumos físicos e lógicos (hardwares e softwares) necessários à implantação, migração, operação e manutenção dos enlaces contratados, incluindo a mão de obra e reposição de peças e equipamentos (backbone secundário).

Informamos que a estimativa para atender à solicitação da Seção de Monitoramento e Segurança dos Ambientes Computacionais de Produção/SEMOS (2707905), considerando-se o novo Termo de Referência que instrui os autos (2932210), referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de interligação da rede local de comunicação de dados do TRE-MG com as redes locais de suas demais unidades administrativas localizadas no estado de Minas Gerais, com o fornecimento de todos os insumos físicos e lógicos (hardwares e softwares) necessários à implantação, migração, operação e manutenção dos enlaces contratados, incluindo a mão de obra e reposição de peças e equipamentos, pelo prazo de 12 meses, passa a ser de R\$ 2.830.159,53 (dois milhões oitocentos e trinta mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), média geral obtida conforme abaixo discriminado:

ITEM 1											MÉDIAS GLOBAIS	
	Claro	S/A	TRE	Z/AP	TRE	E/BA	TRE	E/RJ	AGU			
P4	R\$	17.397,84	R\$	17.445,00			R\$	16.277,94	X		R\$	16.837,89
P4	R\$	1.774.579,68	R\$	1.779.390,00			R\$	1.660.349,88	X		R\$	1.717.464,78
P82	R\$	82.512,96	X		R\$	78.658,08	X		R\$ 123.60	5,28	R\$	80.585,52
P4 (INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS)	R\$	17.397,84	R\$	17.445,00			R\$	16.277,94			R\$	16.837,89
P4 (ALTERAÇÃO DE PERFIS PARA P8)	R\$	41.003,20					R\$	28.160,32			R\$	34.581,76
Implantação	X		R\$	6.602,14			R\$	10.102,95	X		R\$	8.352,55
VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM 1										R\$	1.874.660,39	
ITEM 2											MÉDIAS GLOBAIS	
	Claro	S/A	TRE	Z/AP	TRE	E/BA	TRE	E/RJ	AGU			
P4	Claro	S/A 17.397,84	TRE	7/AP 17.445,00	TRE	E/BA	TRE R\$	E/RJ 16.277,94	AGU X		R\$	16.837,89
P4 P4	-		_		TRE	E/BA			X		R\$ R\$	16.837,89 841.894,50
	R\$	17.397,84	R\$	17.445,00	TRE	E/BA 50.615,76	R\$ R\$	16.277,94	X			·
P4	R\$ R\$	17.397,84 869.892,00	R\$ R\$	17.445,00			R\$ R\$	16.277,94	X X	8,98	R\$	841.894,50
P4 P42	R\$ R\$ R\$	17.397,84 869.892,00 73.734,72	R\$ R\$ X	-17.445,00 -872.250,00			R\$ R\$ X	16.277,94 813.897,00	X X	8,98	R\$ R\$	841.894,50 60.183,15
P4 P42 P4 (INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS)	R\$ R\$ R\$ R\$	17.397,84 869.892,00 73.734,72 10.148,74	R\$ R\$ X	-17.445,00 -872.250,00			R\$ R\$ X R\$	16.277,94 813.897,00 9.495,47	X X	8,98	R\$ R\$ R\$	841.894,50 60.183,15 9.822,10
P4 P42 P4 (INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS) P4 (ALTERAÇÃO DE PERFIS PARA P8)	R\$ R\$ R\$ R\$	17.397,84 869.892,00 73.734,72 10.148,74	R\$ R\$ X R\$	17.445,00 872.250,00 10.176,25			R\$ R\$ X R\$ R\$	16.277,94 813.897,00 9.495,47 18.304,21	X X R\$ 56.19	8,98	R\$ R\$ R\$ R\$	841.894,50 60.183,15 9.822,10 22.478,14

Cálculos realizados no Microsoft Excel.