

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
SGA/CCL/SCOMP

Estimativa Nº 016 / 2020

**Assunto:** Contratação de serviço de portaria para os imóveis que abrigam as ZZEES de Barbacena, Caratinga e Central de Atendimento de Caratinga, Poços de Caldas, Ponte Nova e Uberaba.

Assim, a nova estimativa para atender à solicitação do Núcleo de Segurança Institucional/NSEIS (doc. [0089279](#) e [0194287](#)), considerando o Termo de Referência atualizado que instrui os autos (doc. [0331411](#)), referente à contratação de serviço de portaria para os imóveis que abrigam as ZZEES de Barbacena, Caratinga e Central de Atendimento de Caratinga, Poços de Caldas, Ponte Nova e Uberaba, é de **R\$ 433.049,17 (quatrocentos e trinta e três mil e quarenta e nove reais e dezessete centavos)**, média geral obtida conforme abaixo discriminado:

| Municípios           | VIGÊNCIA<br>(MESES) | POSTOS<br>POR<br>MUNICÍPIO | ADCON Administração<br>e Conservação Eireli<br>04.552.404/0001-49 |                   | Máxima Serviços e<br>Obras Eireli<br>08.764.312/0001-83 |               | Gestservi Gestão &<br>Terceirização de Mão de<br>Obra Ltda. (ME)<br>13.892.384/0001-46 |               | MÉDIAS<br>GLOBAIS |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                      |                     |                            | MENSAL                                                            | TOTAL             | MENSAL                                                  | TOTAL         | MENSAL                                                                                 | TOTAL         |                   |
| <b>UBERABA 40H</b>   | 24                  | 1                          | R\$ 4.072,99                                                      | R\$ 97.751,76     | R\$ 3.560,55                                            | R\$ 85.453,20 | R\$ 3.789,60                                                                           | R\$ 90.950,40 | R\$ 91.385,12     |
| Horas extras         |                     |                            |                                                                   | R\$ 9.001,22      |                                                         | R\$ 7.896,78  |                                                                                        | R\$ 8.482,67  | R\$ 8.460,22      |
| Total                |                     |                            |                                                                   | R\$<br>106.752,98 |                                                         | R\$ 93.349,98 |                                                                                        | R\$ 99.433,07 | R\$ 99.845,34     |
| <b>BARBACENA 30H</b> |                     |                            | R\$ 2.527,37                                                      | R\$ 60.656,88     | R\$ 2.205,26                                            | R\$ 52.926,24 | R\$ 2.327,42                                                                           | R\$ 55.858,08 | R\$ 56.480,40     |
| Horas extras         |                     |                            |                                                                   | R\$ 13.468,22     |                                                         | R\$ 11.803,86 |                                                                                        | R\$ 12.774,31 | R\$ 12.682,13     |
| Total                |                     |                            |                                                                   | R\$ 74.125,10     |                                                         | R\$ 64.730,10 |                                                                                        | R\$ 68.632,39 | R\$ 69.162,53     |
| <b>PONTE NOVA</b>    |                     |                            | R\$ 2.329,04                                                      | R\$ 55.896,96     | R\$ 2.031,46                                            | R\$ 48.755,04 | R\$ 2.139,72                                                                           | R\$ 51.353,28 | R\$ 52.001,76     |

|                      |  |  |              |                |              |                |              |                |                |
|----------------------|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 30H                  |  |  |              |                |              |                |              |                |                |
| Horas extras         |  |  |              | R\$ 12.776,89  |              | R\$ 11.198,02  |              | R\$ 12.118,22  | R\$ 12.031,04  |
| Total                |  |  |              | R\$ 68.673,85  |              | R\$ 59.953,06  |              | R\$ 63.471,50  | R\$ 64.032,80  |
| POÇOS DE CALDAS 30H  |  |  | R\$ 2.429,54 | R\$ 58.308,96  | R\$ 2.119,25 | R\$ 50.862,00  | R\$ 2.233,87 | R\$ 53.612,88  | R\$ 54.261,28  |
| Horas extras         |  |  |              | R\$ 13.167,25  |              | R\$ 11.540,01  |              | R\$ 12.489,38  | R\$ 12.398,88  |
| Total                |  |  |              | R\$ 71.476,21  |              | R\$ 62.402,01  |              | R\$ 66.102,26  | R\$ 66.660,16  |
| CARATINGA 30H        |  |  | R\$ 2.497,93 | R\$ 59.950,32  | R\$ 2.179,53 | R\$ 52.308,72  | R\$ 2.299,75 | R\$ 55.194,00  | R\$ 55.817,68  |
| Horas extras         |  |  |              | R\$ 13.361,38  |              | R\$ 11.710,27  |              | R\$ 12.672,69  | R\$ 12.581,45  |
| Total                |  |  |              | R\$ 73.311,70  |              | R\$ 64.018,99  |              | R\$ 67.866,69  | R\$ 68.399,13  |
| CAE DE CARATINGA 30H |  |  | R\$ 2.497,93 | R\$ 59.950,32  | R\$ 2.179,53 | R\$ 52.308,72  | R\$ 2.299,75 | R\$ 55.194,00  | R\$ 55.817,68  |
| Horas extras         |  |  |              | R\$ 9.687,06   |              | R\$ 8.484,99   |              | R\$ 9.222,52   | R\$ 9.131,52   |
| Total                |  |  |              | R\$ 69.637,38  |              | R\$ 60.793,71  |              | R\$ 64.416,52  | R\$ 64.949,20  |
| TOTAL                |  |  |              | R\$ 463.977,22 |              | R\$ 405.247,85 |              | R\$ 429.922,43 | R\$ 433.049,17 |