



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
DG/SGA/CCL/SCOMP

ESTIMATIVA Nº 88 - A / 2025

Assunto: Contratação de fornecimento e instalação de cortinas rolô, com acionamento manual e com acionamento remoto, persianas verticais com blackout e persianas horizontais em alumínio em unidades da Secretaria do TRE-MG e em cartórios da Capital e interior - TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA

O preço estimado da contratação é **R\$148.189,38** (cento e quarenta e oito mil cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) conforme memória de cálculo abaixo:

ITENS	ZE	Quantidade (m2)	Vitória Decorações-EPP	Decorline Cortinas	Contratação vigente*	MÉDIA TOTAL
Cortina Rolô Tela Solar Fator 5 (item 3.1 do Termo de Referência)						
1	1002ª ZE - ABRE CAMPO	25,84	R\$ 11.173,20	R\$ 7.696,40		R\$ 9.434,80
2	041ª ZE - IGARAPÉ	4,19	R\$ 1.987,03	R\$ 1.250,65		R\$ 1.618,84
3	076ª ZE - CARMO DO PARANAÍBA	3,6	R\$ 1.778,00	R\$ 2.006,00		R\$ 1.892,00
4	103ª ZE - DIVINÓPOLIS	5,64	R\$ 2.400,42	R\$ 1.805,40	R\$ 1.090,49	R\$ 1.765,44
5	160ª ZE - LAVRAS	3,19	R\$ 1.281,56	R\$ 1.059,65		R\$ 1.170,61
6	164ª ZE - MACHADO	2,8	R\$ 1.194,00	R\$ 1.838,00		R\$ 1.516,00
7	167ª ZE - MANHUAÇU	12,55	R\$ 5.455,89	R\$ 4.149,25		R\$ 4.802,57
8	182ª ZE - MONTE SANTO DE MINAS	13,16	R\$ 6.421,80	R\$ 4.107,60	R\$ 2.237,46	R\$ 4.255,62
9	255ª ZE - SÃO JOÃO DA PONTE	7,44	R\$ 3.641,20	R\$ 3.628,40		R\$ 3.634,80
10	260ª ZE - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	5,38	R\$ 2.661,35	R\$ 2.676,65		R\$ 2.669,00
11	302ª ZE - CAPINÓPOLIS	1,8	R\$ 889,00	R\$ 2.563,00		R\$ 1.726,00

310ª ZE - VÁRZEA DA 12 PALMA	2,38R\$ 1.093,48	R\$ 1.524,30	R\$ 1.308,89
327ª ZE - CAMPOS 13 ALTOS	9,9	4.514,50 3.426,50	R\$ 3.970,50
Cortina Rolô Tela Solar Fator 3 com Acionamento Remoto (item 3.4 do TR)			
141 AUDITÓRIO ED. ANEXO	138,49R\$ 47.475,12	R\$ 77.272,65	R\$ 62.373,89
Persianas Verticais com Blackout (item 3.2 do Termo de Referência)			
15002ª ZE - ABRE CAMPO	10,56R\$ 3.370,36	R\$ 3.677,12	R\$ 3.523,74
16080ª ZE - CAXAMBU	12,37R\$ 3.870,56	R\$ 4.537,24	R\$ 4.203,90
151ª ZE - JOÃO 17 PINHEIRO	19,8R\$ 5.975,70	R\$ 6.489,60	R\$ 6.232,65
18291ª ZE - PERDIZES	8,25R\$ 4.526,02	R\$ 3.447,60	R\$ 3.176,33
332ª ZE - BELO 19 HORIZONTE	5,46R\$ 465,49	R\$ 458,00	R\$ 578,05
20336ª ZE - TURMALINA	7,28R\$ 2.264,28	R\$ 3.414,56	R\$ 2.637,52
350ª ZE - POÇOS DE 21 CALDAS	69,5R\$ 21.020,24	R\$ 20.259,00	R\$ 17.774,76
SEÇÃO DE CONTROLE 22 DE MATERIAL PERMANENTE	18,51R\$ 6.116,45	R\$ 5.562,76	R\$ 4.791,67
Persiana Horizontal em Alumínio (item 3.3 do Termo de Referência)			
332ª ZE - BELO 23 HORIZONTE	1,39R\$ 445,50	R\$ 371,90	R\$ 408,70
CEP - COORDENADORIA DE CONTROLE DE 24 CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	2,95R\$ 1.336,50	R\$ 1.115,70	R\$ 1.226,10
CDM - COORDENADORIA 25 DE MÍDIAS E WEB	1,2R\$ 445,50	R\$ 371,90	R\$ 408,70
26SCAND - SEÇÃO DE REGISTROS DE CANDIDATURAS	0,26R\$ 445,50	R\$ 371,90	R\$ 408,70
SEGEF - SEÇÃO DE 27 GESTÃO DE PATRIMÔNIO	3,97R\$ 445,50	R\$ 913,70	R\$ 679,60
VALOR TOTAL: R\$ 148.189,38			

Cálculos realizados pelo Microsoft Excel 6803234.

*Os preços referentes à contratação pretérita do TRE/MG foram reduzidos a uma unidade comum (R\$/m²) para cada um dos produtos, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Contratação pretérita do TRE/MG							Valor atualizado	Valor total
ITEMS	ZE	Quantidade (m2)	Valor total	Documento	Contrato vigente TRE/MG	Valor do m2	do m2	
Cortina Rolô Tela Solar Fator 5 (item 3.1 do Termo de Referência)								
	4103ª ZE - DIVINÓPOLIS	(3,84 + 6,40) 10,24	(1.100,00+800,00) 1.900,00	5906142 e 5624631	Itens 14 e 15 do contrato 81/2024	R\$ 185,55	R\$ 193,35	R\$ 1.090,49
	8182ª ZE - MONTE SANTO DE MINAS	13,53	2.210	5906156 e 5624631	Item 24 do contrato 84/2024	R\$163,34	R\$ 170,02	R\$ 2.237,46
Persianas Verticais com Blackout (item 3.2 do Termo de Referência)								
	17291ª ZE - PERDIZES	14,37	2.600,00	5906142e 5624631	Item 56 do contrato 81/2024	R\$ 180,93	R\$ 188,53 R\$ 148,47	R\$ 1.555,37 R\$ 810,65
	18332ª ZE - BELO HORIZONTE	(14,28+25,37+48,08) 87,73	(2.400,000+3.550,00+6.550,00) 12.500,00	5906142 e 5624631	Itens 60, 61 e 62 do contrato 81/2024	R\$ 142,48	R\$ 306,83	R\$ 2.233,72
	19336ª ZE - TURMALINA	8,12	2.391,02	5906147 e 5624631	Item 59 do contrato 82/2024	R\$ 294,46	R\$ 173,31	R\$ 12.045,05
	20350ª ZE - POÇOS DE CALDAS	48,1	8.000,00	5906147 e 5624631	Item 51 do contrato 82/2024	R\$ 166,32	R\$ 145,64	R\$ 2.695,80
	21SEÇÃO DE CONTROLE DE MATERIAL PERMANENTE	15,74	2.200,00	5906142e 5624631	Item 63 do contrato 81/2024	R\$ 139,77		